Cze$é I1 SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWADY cooveeeeennenes
na wykonanie rob6t budowlanych
w ramach zadania ,,,,Remont Osadnika Wtérnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni
Sciekow w Starogardzie Gdanskim””

zawarta w Starogardzie Gdanskim w dniu ..............ooon roku
pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia STAR-
WIK ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski '

NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000188316

reprezéntowanq przez:

Panig Joann¢ Myslinska — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalsze]j czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

.......................................... zsiedzibg W .....cocoevinininenenen.... (kod

POCZEOWY: «eeeeininininiiieiiinineneennne ), przyul. ..o ,
NIP: i REGON: ....cooviiiiiiiiiiiiinnn, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, dla ktérej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy ..............
Woeirineneanene Wydzial ............... Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego pod nr

KRS oo, ,REGON ... eeeene, GJNIP o , kapitat
zakladowy: .........ocoeiiienn — wplacony w calo$ci, zwanym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,, Wykonawca”
zwanymi w dalszej cze$ci umowy 1acznie ,,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w
Przedsiebiorstwie Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. STAR-WIK, o nastgpujgcej tresci: '

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zam6wienie pn. ,,Remont Osadnika
Wtornego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie Gdanskim”.

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej ,,OPZ),
stanowiacy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dokumentacja projektowa
oraz oferta Wykonawcy.

3." Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg staranno$cia, zgodnie z OPZ, dokumentacjg
projektowa i STWiIORB, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ”), Oferta Wykonawcy oraz zgodnie
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z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa, w terminach
okreslonych Umowsa.

Dokumenty skladajace si¢ na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bgda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane
Jako cz¢s¢ Umowy w nastgpujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamo6wienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajacego oraz je¢j modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostale Dokumenty Ofertowe.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg, Ze zaméwienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 1 pazdziernika 2018 r.
Za termin zrealizowania zamdéwienia uznaje si¢ wykonanie wszystkich robét budowlanych
objetych zakresem zamdéwienia.

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nastapi w ciagu 7 dni od daty

podpisania niniejszej umowy. -

Szczegbdtowe terminy wykonania poszczeg6lnych etapéw robét oraz ich zaawansowanie kosztowe
okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, ktéry Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczegétowym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu zapewnia nadzor inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji. Zakres
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzeZeniem § 6 ust. 4 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacja projektowa i STWiORB.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zwolywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz innych
zaproszonych oséb.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do odbioré6w
robot budowlanych.



1.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw skladajacych si¢ na Umowe, w tym w szczegdlnosci OPZ
i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robdt
odpowiada Wykonawca.

Poza obowigzkami wynikajacymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujacych
przepisoéw prawa, Wykonawca zobowiazany jest do:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

szczegblowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy,
prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w nin. ustgpie po zaakceptowaniu ich
tresci przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag
do tresci dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je
uwzglednié i przekazaé Inzynierowi Kontraktu poprawione dokumenty w terminie 3 dni od
dania otrzymania od Inzyniera Kontraktu informacji o zmianach lub uwagach,

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i utylizacji odpaddw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.
Ewentualne oplaty i kary za naruszenia powstale w trakcie realizacji robot przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw obcigzajag Wykonawce,

ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatléw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia, w szczeg6lnosci dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

zorganizowania, wykonania i utrzymania na wlasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Inzyniera Kontraktu oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na nich,
a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robot. Wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji robot budowlanych. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje
si¢ wykona¢ wszelkie przylacza niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢
wszelkie koszty z tym zwigzane,

utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu budowy i jego zaplecza dazac do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych materialéw, odpadéw i Smieci.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i
dokonanie stosownych oplat,

pisemnego zawiadamiania Inzyniera Kontraktu o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej i brakach w dokumentacji projektowej STWiORB niezwlocznie, lecz nie p6zniej
niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej staranno$ci, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materialéw, do akceptacji Inzyniera Kontraktu zamoéwien
materiatowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materialu. Bez



P)

Q)

t)

zatwierdzenia zamoOwienia przez Inzyniera Kontraktu zaden material nie moze zostaé
wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikow wymaganych przepisami badan
oraz pomiaréw,

ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatann Wykonawcy,

zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzeti, ktére moze spowodowaé
transport 1 sprzet Wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie si¢ do obowiazujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

naprawienia na wlasny koszt szkéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach zielonych,
terenie zaplecza budowy, powstalych w okresie, w ktérym Wykonawca byl za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

biezgcego czyszczenia wszystkich drég z ktérych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog,

udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu oméwienia postepéw
robdt oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w
miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Terminy i miejsca narad beda ustalane przez
Inzyniera Kontraktu,

zapewnienia nadzoréw techmicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych i
ostatecznych odbiordw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaklady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbioréw, zgod i zezwolei Wykonawca zobowigzany jest zlozyé w imieniu
Zamawiajgcego stosowne wnioski,

zapewnienia, zeby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajacych nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy,

informowania Inzyniera Kontraktu o zaistnialych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (W szczegoInosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosciach i zagrozeniach co
do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw,

Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odméwié¢ zgody
przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobow, elementow i urzadzen, jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegélowym
opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktérych one
dotyczg. Stanowisko Inzyniera dotyczace przydatno$ci materialéw i urzadzen proponowanych do
wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é
za skutki wbudowania materiatléw, wyrobdw, element6éw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktdre
nie uzyskaly akceptacji Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zawarcie z dostawcami urzadzern uméw na $wiadczenie ustug
serwisowych na caly okres gwarancji i r¢kojmi okreslony w § 14 ust. '1 i 2. Koszty ustug
serwisowych leza po stronie Wykonawcy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON



Zamawiajgcy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie Inzynier Kontraktu, sprawujacy takze nadzor inwestorski nad
wykonywanymi robotami.

Zamawiajacy przekazal dane personelu Inzyniera Kontraktu wraz z podpisaniem niniejszej
Umowy.

Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy

Zamawiajacy (Inzynier Kontraktu) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanych
zgodnie z ust. 1 i 2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujaca zmiany zobowiazana jest
* powiadomi¢ drugg Strong na pismie niezwlocznie lecz nie p6ézniej niz w terminie do 5 dni przed

planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustala sposob komunikowania si¢ miedzy

Wykonawcg, Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ elektronicznego obiegu dokumentw.

Inzynier Kontraktu w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy wzory wszystkich

formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zapewni na wlasny koszt i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy, na czas
realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors® All Risks).
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostato$ci po szkodzie oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych objetych niniejszg umows.

Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze byé mniejsza niz
wartos¢ ceny okreslonej umowie (wartos¢ umowy).

W terminie 7 dnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise CAR
lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia
skladek oraz aktualnymi warunkami ogdlnymi wydanymi przez ubezpieczyciela, pod rygorem
odmowy przekazania placu budowy z winy Wykonawcy.

W przypadku rozlozenia zaptaty skladki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu dowoddw oplaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalno$ci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscia potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom 1 odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



10. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

§7
RAPORTY WYKONAWCY

Miesigczne Raporty o postepie robot beda przygotowane przez Wykonawce wedhug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i przedkladane mu w 3 egzemplarzach w terminie 5 dni
od ostatniego dnia okresu, ktrego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy

Miesigczny Raport ztozy w terminie 5 dni po uplywie pierwszego pelnego miesigca. Raport ten

bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty beda skladane do czasu dokonania odbioru koficowego.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy wzér Raportu Miesigcznego, zawierajacy

w szczegoblnoscei:

1) szczegdlowy opis postepu robot,

2) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania rob6t (mozliwe dolaczenie dokumentacji
fotograficznej na nosniku elektronicznym),

3) liste wbudowanych materialéw i urzadzen ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,

4) liste zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) porownanie faktycznego i planowanego postgpu robét ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznodci, ktére moglyby zagrozi¢ ukoficzeniu robdt w terminie oraz $rodkow
przedsigwzigtych (lub ktére majg by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia opdZnieniom,

6) zestawienie Podwykonawcéw i platnosci dokonanych na ich rzecz.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia z tytulu nalezytego i prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz oferts
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materialéw, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, serwiséw, napraw dla wykonanych
i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci
urzedowych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

.......................................... zl netto

Podatek VAT (... %): ovvviviiiiininnn.. 7k
........................ 7l brutto

(SToWnie. ... /100)
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 11 2.



Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystapienia rob6t zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
rob6t zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcey protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania
robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajacych zostanie ustalone
w kosztorysach sporzgdzonych metoda szczegbtowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, e rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie si¢:

1) fakturami cze$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czedciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, okre$lajacymi procentowe zaawansowanie robdt. Protok6l odbioru
czgSciowego z okreSlonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robét musi byé
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajagcego i stanowit bedzie podstawe
wystawienia faktury czgSciowej. Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny
ryczattowej, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2) fakturg koficowg po odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy w wysokosci 10 % ceny
ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

Faktury platne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

dorgczenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu prawidtowo wystawionych

faktur oraz zataczeniu dowodow, o ktorych mowa w ust. 3. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw warunkiem

zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pdjqciem dowodu Zamawiajgcy rozumie dokument
wystawiony przez bank lub spétdzielcza kas¢ oszczedno$ciowo-kredytows potwierdzajgcy
uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a Podwykonawcg w zakresie realizacji

Umowy.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Platnosci beda dokonywane w PLN.

W przypadku braku dowodow, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy nie uwzgledni w protokole

odbioru kwot, ktérych dotycza brakujace dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia

w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych

platnosci. ‘

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 5, stanowié bedzie zabezpieczenie roszczenia

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajagcego do czasu przedstawienia dowodow

potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw obciazajag Wykonawce.
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W przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na
okres dluzszy niz 1 miesigc, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci Wykonawcy
i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego protokotem.
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na zasadach
okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona potracenia réwnowartosci kwoty wyplaconej na rzecz Podwykonawcy
z kwota wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawit w danym okresie rozliczeniowym zadnej faktury,
Wykonawca zalaczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$é.
Woweczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca
nr i data), dotyczy zamowienia: ,,,Remont Osadnika Wtornego OWT2 na terenie Miejskiej
Oczyszczalni Sciekow w Starogardzie Gdariskim”.

§10
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu, jako przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie dokonywaé naste¢pujacych odbiorow:

1) odbioréw robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych robot,

3) odbioru koncowego robét,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czgsciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostalo potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
W celu dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozyé Inzynierowi Kontraktu pisemnie, faksem lub droga elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czeéciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoly z prob
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do
ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu wykaz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inzynier Kontraktu.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat dang czgs¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego robét dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz skutecznym dokonaniu rozruchu zmodernizowanych i
przebudowanych obiektéw w ramach niniejszej umowy. Odbiér koncowy jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika
Budowy, jak réwniez w obecnoéci przedstawicieli jednostek, ktérych udzial nakazuja odrgbne

przepisy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy nie p6zniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg
one na jego koszt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegétowo w OPZ.
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koricowego jest obowigzany
dorgczy¢ odbierajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawcg, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego przewidziang w Umowie, zamiennych
rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany réwniez
doreczy¢ odbierajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyl instrukeji, odpowiada za szkody wynikle w nastgpstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
Zakoficzenie wszystkich rob6t 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu
w ciagu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru koficowego z dniem wpisu do dziennika
budowy. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
na piSmie Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
Zamawiajacy moze odméwic odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzyé Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowic odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone w § 14 ust.
12 Umowy.
W razie odmowy przez Zamawiajacego odbioru koficowego z przyczyn, o ktérych mowa w ust.12
lub 13, nowy termin osiagnigcia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego ustala sie zgodnie
Z ust. 6.
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokol, ktdry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegblnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokohu,
b) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru,
¢) oznaczenie osdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,
d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze, _
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegblInosci zgodnoscei ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wykaz ujawnionych wad,
g) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do
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obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznatl jako
nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robét,
h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze koficowym,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

Protokét odbioru koficowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robdt wykonanych w obiektach (lub obiekcie),
ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego miedzy Zamawiajacym
i Wykonawca, nie stanowi odbioru koncowego. Odbiér rob6t wykonanych przez Podwykonawce
w obiekcie nastgpuje z chwila odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.
Protokol odbioru dotyczacy zakresu robét oddanych przez Podwykonawcdw i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy.
Obowiqzék strzezenia obiektu lub rob6t wykonanych przez Podwykonawcédw obcigza Wykonawce
od chwili przyjgcia robot od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzér Wykonawcy.
W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy Wykonawca ma
obowiazek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodplatnie.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy okres§lonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy dokona po
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane przepisami prawa
budowanego) lub zgloszenia zakonczenia rob6t potwierdzonego brakiem sprzeciwu organu
administracji budowlanej. Z czynnos$ci tej zostanie spisany Protokét Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcoéw. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujacego prawa.
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujaca czgs$¢ zamdwienia:

5 T P PP ;

) T PPN ;
Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowiert Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi.

Zamawiajacy okres$la nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespelienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
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1) umowa o podwykonawstwo musi zawieral w szczegélnoSci nastepujace -postanowienia
dotyczace:

b) oznaczenia stron umowy,

c) okreslenia zakresu rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania,

d) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

€) okreslenia terminu realizacji robdt, z zastrzezeniem Zze nie moze on by¢ dluzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawca,

f) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierad
postanowient dotyczacych sposobu rozliczenn za wykonany zakres uniemozliwiajgcych
rozliczenie tego zakresu pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

g) sposéb rozliczania pomigdzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
spdjny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie migdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg, w szczegdInosci dotyczacy odbiordw i platnosci czeSciowych,

h) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem Ze nie moze on byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z treScia Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaplaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

¢) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziana
w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ktére sktadajg sie na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedlozyé Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawecy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg Umowag.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu umowy, o ktérej
mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgloszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
przedklada Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu po$wiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktdry podlegat akceptacji przez
Zamawiajacego. ’
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie jest ona
identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto
Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp.,
ustugi geodezyjne, geotechniczne, ushugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektryczne;j,
odbidr i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np.
wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering), ushugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie
kierowania robotami budowlanymi, uslugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem InZyniera Kontraktu informuje o tym
Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §

Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, przedlozy Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy umocowanie o0s6b zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie¢ odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedkladajacy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

§12
PEATNOSCI BEZPOSREDNIE

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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11.

obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, uwzgledniajaca wezwanie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych naleznosci
ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedlozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej platnosci na rzecz Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajacym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Najpézniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:
1) wymienia zalegloci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow 1 okresla przyczyny ich powstania,
2)  wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3)  okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.
W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koficowe (w czesci odpowiadajacej
powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich naleznosci w stosunku
do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw z tytulu wyplaty wynagrodzen, nie diuzej
jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwoéci, Zamawiajacy moze zadaé dowodéw
potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 wust. 2 Umowy tj. Kwote: .eeereerenns z¥  slownie:

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie .............coceeiiiiniiniininiin
Zabezpieczenie wnosi si¢ na caty okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu rekojmi).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 15 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowiagzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, na
warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktéry rowny bedzie okresowi gwarancji
1 wynosi¢ bedzie .... miesigcy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoficzona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajacy prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie. Wykonawca zawrze umowy na $wiadczenie ustug serwisowych zamontowanych w
ramach niniejszej umowy urzadzen i bedzie zapewnial wymagane zgodnie z tymi umowami
przeglady serwisowe ponoszgc wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia serwisu urzadzen przez caly okres trwania gwarancji i rekojmi okreslonej w ust. 112
niniejszego paragrafu.

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym o ich
terminie informowaé bedzie Zamawiajgcy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i r¢kojmi objetych
wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i regkojmi liczony jest zgodnie
z zasadami okre$lonymi ust. 2 i 3. Wykaz rob6t (elementow) objetych nowa gwarancjg i rekojmia
zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad lub usterek i stanowi
zalgeznik do przedmiotowego protokotu.
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7. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usunigcia. Wady lub usterki wykryte we
wilasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.

8. Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbgdne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

9. Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub
usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaplaty kary umownej, ktéra Zamawiajacy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego
na usunigcie wad do dnia ich usuniecia.

10. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony protokoh: odbioru prac
z usuwania wad.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspdimierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usunigcia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢
zapis ust. 11.

12. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie r¢kojmi wad nie

nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —

_obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania si¢ od

wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdZnienia.

13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koncowym
wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajagcy
moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tacznie.

14. Po uplywie okresu gwarancji Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego
wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umownag:

1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dziefi op6Znienia,

2) w przypadku nieterminowego usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,

15



3) w przypadku niedopelnienia formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca zaplaci
kare umowna w wysokos$ci 2 000,00 zl brutto za kazde stwierdzone niedopehienie formalnosci
z osobna,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca
w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dziefi opdznienia
liczony do dnia dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, \

6) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczeg6lnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

7) za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Miesigcznego — w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien opOznienia.

. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20% wynagrodzenia brutto,

o0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zapftata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot

i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowiefi Umowy.

. Termin zaplaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty

z zastrzezeniem ust. 5. W razie opOZnienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany w umowie moga byé dokonane za zgoda obu stron wyrazona na pisSmie pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$é zmiany ustalen w umowie miedzy innymi w nastepujacych
przypadkach:

1)  przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2)  przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgedny do wykonania robdt
zamiennych lub dodatkowych,

3)  przedhizenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzjg organéw administracji
publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych
robot, na ktére nie ma wptywu Wykonaweca,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
13)

przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania rob6t zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badafi
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

przediuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cia zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla objetego proponowana zmiang elementu robot
budowlanych,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan:
projektowych, w szczeg6Inosci z uwagi na postep technologiczny,

przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

zmiany podwykonawcy robot,

zmiany os6b wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czesci robot
(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej
wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona:

1)

2)

3)
4)

3)
6)
7)
8)
9
10)
11)

12)
13)

koniecznodcia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje
projektows, spowodowana warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi,
istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowej,
koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolefi, uzgodniefi, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét i ich zakoniczenia,

koniecznoscia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa,

obnizeniem kosztu wykonania rob6t lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,
poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoficzonych robét budowlanych,
podniesieniem wydajnosci urzgdzen,

podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych rob6t lub usprawnieniem procesu budowy,
usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy,
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14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisaé¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) silg wyzszg.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujagca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o koniecznosci (lub braku komieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§17
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE I DODATKOWE

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okre$lonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedzi na skladane pytania
w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego
paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokoléw koniecznosci potwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu, projektanta — o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokoldow koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robdt lub rezygnowac z wykonania rob6t zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz robot dodatkowych nastapi w oparciu o te same
sktadniki, co wycena rob6t podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4, Rozliczanie robdét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé si¢ bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

d) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

i. ceny jednostkowe rob6t nalezy przyja¢é z kosztorysu szczegélowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku
gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe
w oparciu o zalozenia: ceny czynnikéw produkeji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete
z kosztorysoéw zalaczonych do oferty,
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ii. w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny
czynnikéw produkcji przyjete z kosztorysu szczegSlowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji
zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

iii. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
szczegbtowym przedstawionymo przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania:
KNR, KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywaé si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a)

b)

ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy a ilosci wykonanych robét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie szczegétowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen jednostkowych, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 6 ppkt d) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywa¢ si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 6 ppkt

8.

a)id).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143¢
ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:

1)

2)

3)

bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie

realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robét przez Inzyniera

Kontraktu lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji

0 wznowieniu realizacji robot,

w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadlosciowe lub
jezeli sad odméwi ogloszenia upadlosci z uwagi na niewystarczajagce aktywa na
prowadzenie upadiosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uklad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsigbiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potaczenia lub
reorganizacji,

) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

19



Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian okolicznosci

powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu
interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt wiasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opuscié teren budowy w mozliwie najkrétszym

terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od daty powiadomienia o odstapieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dziefi
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnos$ci, w szczegdlnosci

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy ma

prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystgpuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ lacznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamowieni publicznych oraz innych powszechnie obowiazujacych
przepisda.w prawa.
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3. Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

21








