

**DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU****NR 1/PN/2018**

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Osadnika Wtórniego, rozbudowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilości osadu na ternie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”.

Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1 z dnia 12.04.2018 r.**

Ze względu na stwierdzone różnice występujące pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia i załączonymi rysunkami oraz przedmiarem, wynikające z zasadniczych kwestii obliczenia powierzchni i obwodu, prosimy o zajęcie stanowiska w kwestii wyboru podstawy tych obliczeń ( przykładowo błędne jest obliczenie powierzchni i obwodu w poz. nr 69, 70, 72, 73, 74 , 75, 80, 81, 82, 83 przedmiaru branży konstrukcyjnej). Błędy te dotyczą całości zakresu przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na krótki termin pozostały do złożenia oferty prosimy o skorygowanie błędów i przedłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 12.04.2018 r.**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 22.2 SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia:

*„Zamawiający do dokumentów przetargowych załączył przedmiary robót w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu tego zamówienia. Jednakże załączone przedmiary robót nie stanowią części Dokumentacji Projektowej a są jedynie materiałem informacyjnym i nie są częścią opisu przedmiotu zamówienia oraz nie służą do wyliczenia ceny ofertowej. Przedmiary robót mają jedynie ułatwić wykonawcy obliczenie ceny oferty, jednak podstawą jej wyliczenia są projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i zapisy OPZ. W związku z tym jakiegokolwiek braki czy błędy występujące w przedmiarach robót w stosunku do projektów oraz specyfikacji nie obciążają Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy żadnego roszczenia w stosunku do niego.”*

W związku z powyższym Zamawiającymi nie będzie korygował załączonych przedmiarów robót, gdyż nie stanowią one Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt. 22.2 SIWZ: *„Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący część III SIWZ, w tym dokumentację projektową oraz szczegółową specyfikację wykonania i odbioru robót”.*

Wykonawca winien wykonać kalkulację ceny w oparciu o OPZ i dokumentację projektową.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.**

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie wprowadzają zmian do opisu przedmiotu zamówienia. Jednakże w związku z wątpliwościami Wykonawcy i potrzebą dokonania

obliczenia ceny oferty w oparciu o OPZ i projekt budowlano-wykonawczy oraz STWiORB Zamawiający **przesuwa termin składania ofert do dnia 23.04.2018 r. do godz. 10.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.04.2018 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, Starogard Gdański.

Podpisała

Prezes Zarządu

Joanna Myślińska