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WzZOR UMOWY

UMOWA N wieissnnsnnes
na wykonanie robét budowlanych
w ramach zadania ,Modernizacja Osadnika Wtérnego, rozbudowa przepompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru iloéci osadu na ternie Miejskie]
Oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie Gdariskim”

zawarta w Starogardzie Gdariskim w dniu .......cceceevvveeeene.. Foku - pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag STARWIK
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdariski

NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarsku, Wydziat VIl Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000188316 reprezentowang przez:

Pania Joanne Myslinska — Prezesa Zarzadu zwanym w

dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a
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cereveseneny NIP ciiiiiccinenss REGON: cecveviviiecineenenenn. WPIS@Ng do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktdrej akta rejestrowe prowadzi Sagd Rejonowy ..............
W eeennn. Wydziat ............... Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
KRS oviissaninasy IREGON nasirassssnmisg NP isiee e isasisisanass , kapitat zaktadowy: .......ccciene =

wptacony w catosci, zwanym reprezentowanym przez:
.. zwanym w dalszej czesci umowy
»Wykonawcg” zwanymi w dalszej cze$ci umowy facznie ,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zaméwient publicznych w
Przedsiebiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. STAR-WIK, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie pn. ,Modernizacja
Osadnika Wtérnego, rozbudowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz
remont komory pomiaru iloéci osadu na ternie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie
Gdarnskim”.



2. W ramach zadania okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

a) przebudowe osadnika wtérnego OWT2,
b) remont komory pomiaru ilosci osadu,
¢) rozbudowe przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej ,0PZ),
stanowigcy zafgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, dokumentacja
projektowa oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ, dokumentacjg
projektowg i STWIiORB, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ”), Oferta Wykonawcy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, w terminach
okreslonych Umowa. 2. Dokumenty skfadajace sie na Umowe bed3 traktowane jako wzajemnie
uzupetniajgce sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszeristwa: 1)
Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz z
pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
TERMIN REALIZAC)I

Strony ustalajg, ze zamdéwienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 19 pazdziernika 2018 r.

2. Za termin zrealizowania zamowienia uznaje sie wykonanie wszystkich robét budowlanych
objetych zakresem zamdwienia wraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub
przyjecie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz skuteczne dokonanie
rozruchu obiektéw zmodernizowanych i przebudowanych w ramach niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja, ze wykonanie robét budowlanych zakoriczone podpisaniem przez strony
protokotu odbioru koricowego nastgpi nie pdZniej niz do dnia 8 wrzesnia 2018 r.

4. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

5. Szczegbétowe terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robdt oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, ktéry Wykonawca
przedtozy



Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczegétowym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu zapewnia nadzér inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji. Zakres
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do biezacej kontroli jakoéci wykonywanych robét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacja projektowg i STWiORB.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad budowy) z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz innych
zaproszonych oséb.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy zobowigzany sa do terminowego przystepowania do odbioréw
robét budowlanych.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyt starannoscig, zgodnie

z postanowieniami dokumentéw skfadajacych si¢ na Umowe, w tym w szczegdlnosci OPZ i

dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami

wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami

BHP, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot

odpowiada Wykonawca.

Poza obowiazkami wynikajagcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujacych

przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy,

b) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

¢) dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktdrych mowa w nin. ustgpie po zaakceptowaniu
ich treéci przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo do zmiany lub wnoszenia
uwag do treéci dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie. Wykonawca
zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu poprawione dokumenty w



d)

h)

i)

k)

D

terminie 3 dni od dania otrzymania od Inzyniera Kontraktu informacji o zmianach lub
uwagach,

stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji
robdt przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce,
ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
g) ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostgpnym dla Inzyniera Kontraktu oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na
nich, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa niezbednych przy realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy oraz zobowigzuje

sie wykonac wszelkie przytgcza niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosic¢
wszelkie koszty z tym zwigzane,

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego zaplecza dazgc do minimalizacji
przeszkéd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez skitadowiska
i dokonanie stosownych optat,

pisemnego zawiadamiania Inzyniera Kontraktu o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej i brakach w dokumentacji projektowej STWIORB niezwtocznie, lecz nie podiniej
niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byty zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materiatdw, do akceptacji Inzyniera Kontraktu zamowien
materialowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiatu. Bez
zatwierdzenia zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu zaden material nie moze zostac
wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan
oraz pomiaréw,

ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz os6b
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatart Wykonawcy,

zabezpieczenia drog prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych



ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach,

0) naprawienia na wiasny koszt szkdd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

p) biezacego czyszczenia wszystkich drog z ktdrych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drég,

q) udziatlu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omdwienia
postepow robdt oraz uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Terminy i miejsca narad beda
ustalane przez
Inzyniera Kontraktu,

r) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koricowych i
ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbioréw, zgéd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu
Zamawiajgcego stosowne wnioski,

s) zapewnienia, zeby kierownicy robdét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilodci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

t) informowania Inzyniera Kontraktu o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (w szczegolnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co
do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw,

Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odméwi¢ zgody

przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobow, elementdéw i urzadzen, jezeli

nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWIORB,
szczegbtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci
robét, ktérych one dotycza. Stanowisko Inzyniera dotyczace przydatnosci materiatéw i urzadzen
proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementéw i urzadzen

(w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zawarcie z dostawcami urzadzen umow na $wiadczenie usiug

serwisowych na caty okres gwarancji i rekojmi okreslony w & 14 ust. 1 i 2. Koszty ustug

serwisowych lezg po stronie Wykonawcy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

\\\"" l.



Zamawiajgcy okresla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie Inzynier Kontraktu, sprawujgcy takze nadzér inwestorski nad
wykonywanymi robotami.

Zamawiajgcy przekazat dane personelu Inzyniera Kontraktu wraz z podpisaniem niniejszej
Umowy.

Wykonawca okreéla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy

Zamawiajacy (Inzynier Kontraktu) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych
zgodnie z ust. 1 2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sie
miedzy Wykonawcg, Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

Strony dopuszczajg mozliwosc¢ elektronicznego obiegu dokumentow.

Inzynier Kontraktu w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy wzory wszystkich
formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni na wiasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy, na czas

realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks). 2. Minimalny

zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami

przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane,
mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢

cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych

objetych niniejszg umowa.

3.

4.

6.

Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz
wartos¢ ceny okreslonej umowie (warto$¢ umowy).

W terminie 7 dnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu polise CAR
lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umow ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia
sktadek oraz aktualnymi warunkami ogdlnymi wydanymi przez ubezpieczyciela, pod rygorem
odmowy przekazania placu budowy z winy Wykonawcy.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania
Zamawiajacemu dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na



10.

podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogélnie obowigzujgcego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§7
RAPORTY WYKONAWCY

Miesieczne Raporty o postepie robdt bedg przygotowane przez Wykonawce wediug wzoru

opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i przedktadane mu w 3 egzemplarzach w terminie 5 dni

od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas pierwszy

Miesieczny Raport ztozy w terminie 5 dni po uptywie pierwszego petnego miesigca. Raport ten

bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty bedg sktadane do czasu dokonania odbioru koricowego.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy wzér Raportu Miesiecznego, zawierajgcy w

szczegOlnosci:

1) szczegdtowy opis postepu robot,

2) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania robdt (mozliwe dotgczenie dokumentacji
fotograficznej na noéniku elektronicznym),

3) liste wbudowanych materiatéw i urzadzer ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,
4) liste zmian w dokumentacji projektowej;

5) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu robét ze szczegétami wszelkich wydarzen lub

okolicznoéci, ktére moglyby zagrozi€é ukoriczeniu robét w terminie oraz Srodkow

przedsiewzietych (lub ktére majg byé przedsiewzigte) w celu zapobieienia opdZnieniom, 6)

zestawienie Podwykonawcow i ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidfowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaftowe, obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i



zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badari laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzer, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbiorow i
formalnosci urzedowych, koszty przeprowadzenia rozruchu zmodernizowanych obiektow
oczyszczalni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

.......................................... zt netto

Podatek VAT (... %) woceererrsannnsnnnns 2. conineninvieisesrnssion zt brutto

(STOWNIB.cvererirr s crierererseereresrsasesssesesesensaseenenseesssesnaef 100)
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1i 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
Ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera réwniez koszt ustugi
serwisowej dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen przez caty okres trwania
gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 1i 2.
W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeri z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzieri przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych roboét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzadzonych metodg szczegétowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sig:

1) fakturami cze$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, okreélajgcymi procentowe zaawansowanie roboét. Protokét odbioru
czeéciowego z okreslonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robét musi by¢
zatwierdzony przez Iniyniera Kontraktu i Zamawiajacego i stanowit bedzie podstawe
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wystawienia faktury czesciowej. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% ceny
ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2) fakturg koricowg po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy, tj. po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub przyjecie bez sprzeciwu zgloszenia wykonania robot
budowlanych — w wysokoéci 10 % ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu prawidiowo wystawionych

faktur oraz zatgczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 3. Za dzieri zaptaty uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow warunkiem

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zapfaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie
dokument wystawiony przez bank lub spéidzielcza kase oszczednosciowo-kredytowg

potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a Podwykonawcg w

zakresie realizacji Umowy.

Ptatnoé¢ kwoty naleinej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Pfatnosci bedg dokonywane w PLN.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy nie uwzgledni w protokole

odbioru kwot, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym powyisze nie stanowi opdZnienia w

zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych

ptatnoéci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 5, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na

okres diuiszy niz 1 miesigc, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci

Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego

protokotem.

Bezposrednia zapfata wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy realizowana na zasadach

okre$lonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona potracenia réwnowartoéci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy z

kwota wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawit w danym okresie rozliczeniowym zadnej faktury,

Wykonawca zataczy do faktury oéwiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace tg okolicznosc.

Woéweczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.
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Do faktury koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z
Wykonawca nr i data), dotyczy zaméwienia: ,Modernizacja Osadnika Wtérnego, rozbudowa
przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz remont komory pomiaru ilosci
osadu na ternie

Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Starogardzie Gdanskim”.

§10
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu, jako przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie dokonywaé nastepujacych odbioréw:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robot,

3) odbioru koricowego robét,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

W celu dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inzynierowi Kontraktu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z
préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekazac Inzynierowi Kontraktu
wykaz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zrealizowali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inzynier Kontraktu.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat dang czeé¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koricowego robét dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakornczeniu wszystkich
rob6t sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy
oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz skutecznym  dokonaniu rozruchu
zmodernizowanych i przebudowanych obiektéw w ramach niniejszej umowy. Odbiér koricowy
jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego
przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci przedstawicieli jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
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Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i
sprawdzen. Za wyniki préb i sprawdzen ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg
one na jego koszt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegétowo w OPZ.
Wykonawca najpéiniej w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego jest obowigzany
doreczyé odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego przewidziang w Umowie, zamiennych
rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany rowniez
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
Zakoriczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb i
sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania sig do wpisu w
ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika
budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru kornicowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat
gotowoéci do odbioru z powodu niezakorczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
Zamawiajacy moze odmowié odbioru koricowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usunigcia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad,
2) nie nadajace sie do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone w § 14
ust. 12 Umowy.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koricowego z przyczyn, o ktérych mowa w ust.12
lub 13, nowy termin osiagniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koricowego ustala sie zgodnie
z ust. 6.
Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraC ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
¢) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,
d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych

11
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16.

17

18.

20.

Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w
szczegélnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oéwiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nienadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robét,

h) oéwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze korficowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koricowego.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robét wykonanych w obiektach (lub obiekcie),
ktére beda w terminie pdZniejszym przedmiotem odbioru koricowego migdzy Zamawiajgcym i
Wykonawca, nie stanowi odbioru koricowego. Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawceg w
obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koricowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Protokét odbioru dotyczacy zakresu robét oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robdét wykonanych przez Podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzér Wykonawcy. 19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dziert wolny od
pracy Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.
Odbioru korficowego Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy dokona po
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane przepisami
prawa budowanego) lub zgloszenia zakoriczenia robét potwierdzonego brakiem sprzeciwu
organu administracji budowlanej. Z czynnosci tej zostanie spisany Protokét Odbioru Koricowego

Przedmiotu Umowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.
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Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujaca czes¢ zamowienia:

Wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci i zobowigzar wynikajacych z postanowiert Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub

ustugi.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegélnosci nastepujgce postanowienia
dotyczace:

b) oznaczenia stron umowy,

¢) okresdlenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,

d) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) okreélenia terminu realizacji robdt, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin
realizacji okreélony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajqcego z
Wykonawca,

f) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowient dotyczacych sposobu rozliczeri za wykonany zakres uniemozliwiajacych
rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

g) sposob rozliczania pomigdzy Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawca
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca, w szczegdlnosci dotyczacy odbioréw i ptatnosci czgsciowych,

h) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem Ze nie moze on by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z tresciag Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego
Podwykonawce,
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¢) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
d) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczeg6lnosci w ustawie Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére skiadajg sie na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przediozy¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg Umowa.
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu projektu umowy, o
ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgtoszenie w formie
pisemne] zastrzezen do przedfozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedkiada Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacji
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacji.
Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
za poérednictwem Inzyniera Kontraktu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania,
analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii
elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy
(np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
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12.

13.

14.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust. 5, Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wtaéciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowanie 0séb  zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy.
Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas$ skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
dali powdd do uzasadnionych skarg.

§12
PLATNOSCI BEZPOSREDNIE

Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
uwzgledniajacg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.
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3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Brak przediozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustgpie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwotg
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpézniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koricowego rob6t, Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, w ktérym:

1) wymienia zalegtoici w wypfacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw i okreséla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale
jeszcze

niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3) okreéla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

11. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koricowe (w czgsci odpowiadajacej
powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich naleznosci w stosunku
do Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie diuzej
jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢ dowodow
potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: wuweens zt sfownie:

--------- R P T T T )

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ...
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Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji zaméwienia (z uwzglednieniem okresu rekojmi).

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 15 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okreélonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi

by¢ dokonana z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§14
GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, na
warunkach okreélonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktéry réwny bedzie okresowi gwarancji i
wynosi¢ bedzie .... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoriczona
catoéé uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposéb zapewniajacy prawidfowe i bezpieczne
uzytkowanie. Wykonawca zawrze umowy na $wiadczenie ustug serwisowych zamontowanych w
ramach niniejszej umowy urzadzeri i bedzie zapewniat wymagane zgodnie z tymi umowami
przeglady serwisowe ponoszac wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
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do zapewnienia serwisu urzgdzen przez caly okres trwania gwarancji i rekojmi okreslonej w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu.

wn

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg z czestotliwosciag co 12 miesiecy, przy czym o ich
terminie informowa¢ bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

6. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji i rekojmi objetych
wykazem sporzadzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi liczony jest zgodnie z
zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robét (elementdw) objetych nowg gwarancja i rekojmig
zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi
zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

7. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia. Wady lub
usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.

8. Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad

niezbedne jest dokonanie préb, badar, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢

Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

b

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie

wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub

usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego wyznaczonego

na usuniecie wad do dnia ich usunigcia.

10. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

11. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w nastgpstwie
usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usunigcia. W takim przypadku stosuje sig
zapis ust. 11.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru kofcowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sig¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z op6Znienia.

13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze korficowym

wad nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy

moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,
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2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tacznie.
14. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego
wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:

1) w przypadku przekroczenia terminéw wykonania Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 3
Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzieri opdznienia,

2) w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym robét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzied opdinienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

4) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcy
w stosunku do ktérego wystepuje opdinienie ze strony Wykonawcy, za kaizdy dzien
opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

7) za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Miesigcznego — w wysokosci 100 zt za kazdy
dzierh opdznienia.

2. Maksymalna taczng wysokos$é kar umownych Strony ustalajg na kwote 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia rob6t i
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowieri Umowy.
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. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty z
zastrzezeniem ust. 5. W razie opdinienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieri opéznienia.

. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogéinymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany ustalen w umowie miedzy innymi w nastgpujgcych
przypadkach:

1) przedfuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2)  przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t
zamiennych lub dodatkowych,

3) przediuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw
administracji publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidiowej realizacji
wykonywanych robét, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4)  przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawg warunkéw
wykonywania rob6t zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5)  przedituzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badar
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7)  przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot
budowlanych,

8)  przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,
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9)

10)
11)

przedfuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzer
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

zmiany podwykonawcy robot,

zmiany oséb wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o
uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
12) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

13) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czgsci
robét (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona:

1)

2)

4)

5)
6)

7)

koniecznoscia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacii
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacjg
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji
projektowej,

koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwoleri, uzgodnien, opinii, stanowisk
itp.

w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét i ich zakoriczenia,

koniecznoscig podniesienia bezpieczeristwa wykonywanych robét,

zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych, 8)
podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczeristwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzeri lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji

parametrach przed zakoriczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opdZnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi

przez
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Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, 15) sitg
Wyisz3a.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
informacja o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§17
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE | DODATKOWE

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedzi na skiadane pytania w trakcie
procedury przetargowej oraz innych zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (tzw.
roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu a konieczne
do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane
na podstawie protokotéw koniecznoéci potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, projektanta —
o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez
Zamawiajacego protokoféw konieczno$ci Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww.
robét lub rezygnowac z wykonania robdt zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robdt zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena rob6t podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje sie mozliwoé¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuaciji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robét przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy
(roboty zaniechane).
Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg
koricowa.
Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami,
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d) wyliczerh w/w cen nalezy dokonac w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

i. ceny jednostkowe robdét nalezy przyja¢é z kosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku
gdy nie ma mozliwoéci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w
oparciu o zatozenia: ceny czynnikéw produkgji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z
kosztoryséw zatgczonych do oferty,

ii. w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny
czynnikéw produkcji przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

iii. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie szczegétowym przedstawionymo przez Wykonawce zgodnie z § 2
ust. 5 Umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania:

KNR, KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
6. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywaé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedy przyjmowane z kosztorysu szczegdétowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy a ilosci wykonanych
rob6t na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branzy,

b) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie szczegétowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen jednostkowych,
roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Iniyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o zafozenia przywotane w ust. 6 ppkt d) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartoéci robét zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 6 ppkt
a)id).

8. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze
nastapi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c
ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,
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2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie upadfosciowe lub
jezeli sad odméwi ogtoszenia upadfosci z uwagi na niewystarczajace aktywa na
prowadzenie upadioéci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami ukiad
powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem pofaczenia lub
reorganizacji;

¢) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od wystapienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci

powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt wtasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrétszym

terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedfug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastapito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgfosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci, w szczegodlnosci

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy ma
prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w art.
145a Ustawy.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapic bez jego zgody wyrazonej na
piémie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapic facznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisda.w prawa.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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