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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 

Nr GRUPA/Tytuł ST 

00 CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST - 00.01 Wymagania ogólne 

01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST - 01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

ST - 01.02 Roboty odwodnieniowe, ziemne i ukształtowanie terenu 

ST - 01.03 Demontaże i rozbiórki 

02 ROBOTY BUDOWLANE 
ST - 02.01 Roboty zbrojarskie 

ST - 02.02 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST - 02.03 Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych 

ST - 02.04 Roboty murarskie 

ST - 02.05 Montaż konstrukcji stalowych 

ST - 02.06 Wykonanie pokryć dachowych 

ST - 02.07 Roboty w zakresie naprawy betonu 

ST - 02.08 Montaż masztu kratowego 

03 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
ST - 03.01 Okładziny ścienne, podłogowe i sufity podwieszane 

ST - 03.02 Roboty malarskie 

ST - 03.03 Montaż stolarki budowlanej 

ST - 03.04 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

04 ROBOTY IZOLACYJNE 
ST - 04.01 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne  

05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 
ST - 05.01 Wyposażenie technologiczne  

ST - 05.02 Sieci technologiczne 

ST - 05.03 Roboty rozruchowe  

06 ROBOTY SANITARNE 
ST - 06.01 Instalacje grzewcze, wentylacji 

ST – 06.02 Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne kanalizacyjne 

07 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
ST - 07.01 Linie kablowe 

ST - 07.02 Linie kablowe - kanalizacja kablowa 

ST - 07.03 Montaż rozdzielnic elektrycznych 

ST - 07.04 Wewnętrzne instalacje elektryczne 

ST - 07.05 Pomiary i automatyka 

ST - 07.06 Wewnętrzne instalacje teletechniczne 

08 ROBOTY DROGOWE  
ST - 08.01 Ogólne roboty drogowe 

ST - 08.02 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

ST - 08.03 Rozbiórka elementów dróg 

ST - 08.04 Wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych 

ST - 08.05 Koryto-profilowanie i zagęszczanie podłoża 

ST - 08.06 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

ST - 08.07 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

ST - 08.08 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST - 08.09 Podbudowa z chudego betonu 

ST - 08.10 Podbudowa z betonu asfaltowego 

ST - 08.11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

ST - 08.12 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

ST - 08.13 Krawężniki betonowe 

ST - 08.14 Obrzeża chodników 

ST - 08.15 Schody 

09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ST - 09.01 Zagospodarowanie zieleni 
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Nazwa zamówienia: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Starogardzie Gdańskim – Etap I 

   
 
Adres obiektu budowlanego:  

Oczyszczalnia ścieków w Starogardzie Gdańskim 
Działki nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 i 6/10.   
obręb ewidencyjny nr 0015,15,  
jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdański – M. 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
STAR-WiK Sp. z o.o.  
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański. 

 
 
Data opracowania:  Luty 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
Dział:   

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 

Grupy robót:   

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania             
                       ścieków Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (określane dalej, jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań 

odnoszących się do: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych, 

 oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych, przewidywanych do wykonania lub 

zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I”. 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi dokumentami 

dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów określanych zwyczajowo, 

jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01…ST.09. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na stronie 2. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00.01 

‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 

podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST.09) zwanych Wymaganiami szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 

dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo 

zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 

robót. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek 

pozycji Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-

00.01. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dachobiekt 

budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu 

Cena umowna - wartość ceny za roboty wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 

warunków umowy. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST- 00.01. Wymagania ogólne  

   
Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16 strona 9 

których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inżynier/Zarządzający realizacją umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarządzająca realizacją 

umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego, która sprawuje kontrolę 

zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z umową i przepisami Prawa Budowlanego, zarządzający realizacją 

umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków.  

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

Funkcje Inżyniera może sprawować również Zamawiający. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi 

posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót 

budowlanych. Jest to osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

UWAGA. 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wszelkie funkcje 

pełnione i związane z Inżynierem należy zastąpić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków z zapleczem techniczno-

administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do 

funkcjonowania oczyszczalni. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 

wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 

odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy 

zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilości robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania,  

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami umowy 

na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego. 

Rozruch - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania 

wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania 

do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 

robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną, jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco:  

 AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa,  

 AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  

 DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

 NN – niskie napięcie,  

 SN – średnie napięcie,  

 WO – Wymagania Ogólne,  

 ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni  

Oczyszczalnia ścieków w Starogardzie Gdańskim zlokalizowana jest w granicach 

administracyjnych miasta, między Drogą Owidzką i ul. Unii Europejskiej a zakolem rz. Wierzycy. 

Oczyszczalnia znajduje się pod adresem: ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard Gdański. 

Dojazd do oczyszczalni odbywa się bezimienną, utwardzoną ulica biegnącą od Drogi Owidzkiej. 

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje się na działkach nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 i 6/10.  obręb 

ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdański – M.  

Działki nr 2/2, 3/2 i 6/10 stanowią własność Inwestora (STAR-WiK Sp. z o.o.).  

Działka nr 2/1 własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a STAR-WiK Sp. z o.o. jest 

użytkownikiem wieczystym tej działki.  

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 9,5 ha.  

Planowana inwestycja obejmuje działania wyłącznie w obrębie ogrodzenia oczyszczalni co 

najwyżej na wymienionych powyżej działkach. 

1.4.2. Ogólna charakterystyka technologiczna stanu istniejącego 

Oczyszczalnia ścieków w Starogardzie Gdańskim przyjmuje ścieki z miasta Starogard Gdański 

liczącego niespełna ok. 49 tys. mieszkańców oraz kilku okolicznych miejscowości:  Barchnowy, 

Kolincz, Koteże, Nowa Wieś Rzeczna, Owidz, Rywałd i Żabno liczących łącznie ok. 3 tys. 

mieszkańców.  

Miasto Starogard Gdański jest niemal w całości (w 95%) skanalizowane tzn. wyposażone w sieć 

kanalizacji, częściowo ogólnospławnej a częściowo rozdzielczej (tj. sanitarnej i deszczowej). W 

okolicznych miejscowościach dominuje system kanalizacji rozdzielczej. 

System kanalizacji kieruje ścieki na przedmiotową oczyszczalnię. Liczba mieszkańców 

(rzeczywistych) generujących ładunek zanieczyszczeń obciążających oczyszczalnię wynosi 

LM~50 tys. Udział ścieków przemysłowych w strumieniu ścieków miejskich można szacować na 
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ok. RLM~5 tys. (1). a więc całkowite obciążenie oczyszczalni odpowiada wartości RLM~55 tys. 

Pewne niewielkie ilości ścieków trafiają na oczyszczalnię jako dowożone i ten strumień ma 

niewielki wpływ na obciążenie oczyszczalni.  

Średnia dobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni z uwzględnieniem wód 

przypadkowych (opadowych, infiltracyjnych itp.) to ok. 8000 m3/d. W czasie pogody deszczowej 

ilość doprowadzanych ścieków wyraźnie wzrasta, co ma związek ze znaczącym udziałem 

kanalizacji ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni . 

Bardziej szczegółowe dane o obecnym obciążeniu oczyszczalni podane są w rozdziale 3.5.     

Szacowane obecne obciążenie oczyszczalni warto porównać z danymi dla aglomeracji Starogard 

Gdański zawartymi w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK). Zgodnie z zapisami w obecnie obowiązującej tzw. IV aktualizacji KPOKŚ wartość RLM 

aglomeracji Starogard Gdański ustanowiona rozporządzeniem nr 816/XXXVII/2014 Wojewody 

Pomorskiego z 24.02.2014 to RLM=53 895. Liczba mieszkańców korzystająca z systemu 

kanalizacyjnego określona jest na LM=46 200, a RLM przemysłu obciążającego ten system na 

RLM=4 400. 

 

W sieci kanalizacyjnej w Starogardzie Gdańskim występuje 18 przepompowni ścieków, ale w 

ostatecznym rozrachunku całość ścieków do oczyszczalni doprowadzana jest grawitacyjnie 

kolektorem DN 1,00. 

Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są z oczyszczalni również grawitacyjnie rurociągiem 

początkowo DN 0,80 do odbiornika ścieków oczyszczonych. Odbiornikiem jest rzeka Wierzyca 

przepływająca w odległości kilkudziesięciu metrów od północno-wschodniego ogrodzenia terenu 

oczyszczalni. 

1.4.5. Bilans ścieków 

1.4.5.1. Obciążenie hydrauliczne (ilość ścieków) 
Dostępne są dane Użytkownika o aktualnej dobowej ilości ścieków przepływających przez 

oczyszczalnię. Pomiary realizowane są na odpływie ścieków oczyszczonych w komorze PQS. 

Pomiar realizowany jest tu w oparciu o przepływomierz elektromagnetyczny.  

Pod uwagę wzięto dane z pomiarów na z lat 2014÷2015 i do końca sierpnia 2016 r.  

Charakterystyczne wartości z tych danych prezentuje tabela poniżej. Podane w niej wartości 

odnoszą się do sumy ścieków doprowadzonych kanalizacją oraz dostarczonych jako dowożone.   

Aktualne dobowe ilości ścieków  

  Wielkość Jednostka 

Rok Ogółem w okresie 

01.01.2014-

31.08.2016 
Rok 2014 Rok 2015 

Rok 2016  

(do 31.08) 

Roczna  

ilość ścieków 
m

3
/rok 2 650 280 2 868 050 1 997 640 7 515 970 

Średnia dobowa  

ilość ścieków 
m

3
/d 7261 7858 8187 7717 

                                            
1
 Wartości RLM (równoważna liczba mieszkańców) są miarą ładunku zanieczyszczeń i odnoszone są najczęściej do 

wskaźnika BZT5 dla scharakteryzowania np. wielkości oczyszczalni (jej obciążenia). Wartość tę oblicza się przyjmując 
dla jednego równoważnego mieszkańca jednostkowy ładunek BZT5 równy 60gO2/d. Czasem podaje się także 
analogicznie wartości RLM dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń. W tym opracowaniu,  o ile nie podano 
inaczej, wartość RLM odnosi się do parametru BZT5. 
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Jak wynika z powyższej tabeli aktualna średnia dobowa ilość ścieków wynosi ok. 8000 m3/d. 

Udział ścieków dowożonych w podanych ilościach jest generalnie niewielki. Średnia dobowa ilość 

tych ścieków to ok. 50 m3/d. Ścieki dowożone są tylko w dni robocze, a dzienna ilość ścieków 

dowożonych w dzień roboczy to 50÷100m3/d. 

Maksymalne dopływy dobowe ścieków do oczyszczalni występujące w czasie obfitych deszczów 

mają wartość rzędu 15 000÷16 000 m3/d.  

Aktualny przepływ maksymalny godzinowy okresu pogody suchej można szacować się na 

podstawie ogólnych zależnościach dotyczących nierównomierności przepływów dla podobnych 

zlewni. Przyjmując, że współczynnik nierównomierności godzinowej dla pogody suchej wynosi 

suchej Nh=2,0, a nierównomierności dobowej Nd=1,2, otrzymamy maksymalny przepływ okresu 

pogody suchej 1,2*8000/24*2,0800m3/h. Z kolei maksymalny przepływ godzinowy okresu 

pogody deszczowej można zgrubnie oszacować na jakieś 1200 m3/h, przyjmując, że rozkład 

przepływów w dobie o maksymalnym dobowym przepływie charakteryzuje się również 

nierównomiernością wyrażoną współczynnikiem Nh=2,0.  

 

1.4.5.2. Prognozowana ilość i jakość ścieków surowych 
W tabeli 6 określono prognozowane charakterystyczne przepływy ścieków przez oczyszczalnię w 

sposób podany w uwagach w tej tabeli. Podane wartości ujmują w sobie strumień ścieków 

dowożonych.  

Prognozowana charakterystyczne przepływy ścieków 

PRZEPŁYW Jednostka Wartość  

 

Uwagi 

 

Qd śr   

przepływ dobowy średni  m
3
/d 9000 

obecna średnia dobowa ilość 

8000m3/d (por. rozdział 3.5.1) plus 

założony wzrost (zapas) 1000m3/d 

Qd max   

przepływ dobowy  maksymalny  

(okres pogody deszczowej) 

m
3
/d 19 200 

przyjęto wartość taką, jak w 

dokumentacji archiwalnej 

Qh śr   

przepłwy  godzinowy średni  
m

3
/h 375 

Qh śr = Qd śr/24   

 

Qh max-s   

przepływ godzinowy  maksymalny  

okresu pogody suchej 
m

3
/h 900 

przyjęto, że:  

Qh max-s=Nd max-s* Nh max-s*Qh śr;  

Nd max-s =1,2 

Nh max-s =2,0 

Qh max-d   

przepływ godzinowy maksymalny  

okresu pogody deszczowej 

m
3
/h 1 600 

przyjęto, że:  

Qh max-d= Nh max-d*Qd max/24;  

Nh max-d =2,0 

Qh min   

przepływ godzinowy minimalny m
3
/h 150 

przyjęto, że: 

Qh min=Nh min*Qh śr;  

Nh min =0,40 

 

Dla ustalenia prognozowanego obciążenia oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń do wartości 

RLM ustalonych dla stanu obecnego dodano dla każdego wskaźnika przyrost RLM=6000 

określony w poprzednim rozdziale. Dla tych prognozowanych wartości RLM wyznaczono 
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następnie ładunki zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników wyrażone w kg/d danego 

zanieczyszczenia. W ostatnim kroku wyznaczono stężenia zanieczyszczeń we ściekach, jakie dla 

danych ładunków wystąpią przy prognozowanej średniej dobowej ilości ścieków (9000m3/d). 

Wyniki tych działań prezentuje poniższa tabela. Podane w niej wartości ujmują w sobie 

prognozowane ładunki zawarte w ściekach dowożonych. 

Prognozowane obciążenie oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń 

  Wielkość Jednostka 

Wskaźnik  

 

BZT5 ChZT zaw.og. Nog Pog 

RLM  - 70 000 64 000 59 000 69 500 47 000 

Ładunki p85% kg/d 4200 7680 4130 765 84,6 

Ładunki średnie kg/d 3255 6195 3309 671 69,0 

Stężenia dla ładunków p85% g/m
3
 467 853 459 84,9 9,40 

Stężenia dla ładunków średnich g/m
3
 362 688 368 74,6 7,67 

 

1.4.6. Wymagana i projektowana jakość ścieków oczyszczonych 

W aktualnym stanie prawnym wymagania dla ścieków oczyszczonych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800). Jest to Rozporządzenie, w oparciu o które 

wydano obecne pozwolenie wodnoprawne. Rozporządzenie to uwzględnia pojęcie aglomeracji, 

jakie występuje w dyrektywie unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

(91/271/EWG)  i w Prawie wodnym.  Starogardzka oczyszczalnia obsługuje aglomerację 

Starogard Gdański o wielkości RLM=53 895. Dla aglomeracji o wielkości z przedziału 

RLM=50 000÷09 999 wymagania obowiązującego Rozporządzenia są takie, jak podaje tabela 

poniżej.  

Wymagania dla ścieków oczyszczonych  

WSKAŹNIK 

 

Jednostka 

 

WARTOŚĆ 

(zgodnie z Rozporządzeniem należy spełnić wymagania określone 

wartościami bezwzględnych albo procentami usunięcia 

wartości 

bezwzględne 

 

procent usunięcia 

minimalna wartość 

procentowa podana w 

Rozporządzeniu 

wartość procentowa 

przeliczona na bezwzględną 

przy stężeniach ścieków 

surowych jak w tabeli 7 przy 

ładunkach średnich 

BZT5 gO2/m
3
 15 

a) 
 90% 

a) d) 
  

ChZTCr gO2/m
3
 125 

a) 
75% 

a) d) 
 

zawiesiny ogólne g/m
3
 35 

b)
 90% 

b) d)
  

azot ogólny Nog gN/m
3
 15 

c)
 70-80%  

fosfor ogólny Pog gP/m
3
 2

 c) 
80%
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Uwagi do tabeli: 

a) Wartość odnosi się do 24 średnich dobowych prób proporcjonalnych w roku, z których 21 

musi spełnić podany limit, a w pozostałych 3 nie może być stężeń wyższych o 100% od 

limitów, 

b) Wartość odnosi się do 24 średnich dobowych prób proporcjonalnych w roku, z których 21 

musi spełnić podany limit, a w pozostałych 3 nie może stężeń wyższych o 150% od 

limitów 

c) Wartość odnosi się do średniej z 24 średnich dobowych prób proporcjonalnych w roku 

d) Procent usunięcia odniesiony do ładunku zanieczyszczenia w dopływie do oczyszczalni 

 

Naturalnie wymagania wynikające z powyższej tabeli (wyrażone wartościami bezwzględnymi) 2 

są zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym. Wymagania z 

tabeli 7 określone wartościami bezwzględnymi są też właściwe jako założenia projektowe dla 

przedmiotowej inwestycji.  

1.4.7. Ogólny zakres zamierzeń inwestycyjnych 

Zestawienie obiektów objętych działaniami w ramach przedmiotowej inwestycji z określeniem 

nazw, numerów i symboli tych obiektów podaje poniższa tabela. 

Rozważane obiekty - numeracja i nazewnictwo 

NR 

OBIEKTU 

SYMBOL 

OBIEKTU 
NAZWA OBIEKTU 

KWALIFIKACJA 

ZAMIERZENIA  

5 KRS KRATOWNIA remont obiektu 

7 RB REAKTOR BIOLOGICZNY remont obiektu 

8 SD STACJA DMUCHAW remont obiektu 

11 OWT OSADNIKI WTÓRNE remont obiektu 

13 PRN 
PRZEPOMPOWNIA OSADU 

RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO 

remont i nadbudowa 

obiektu 

14 PQŚ KOMORA POMIARU ILOŚCI OSADU 
przebudowa instalacji w 

obiekcie 

15 PWW 
PRZEPOMPOWNIA OSADU I WÓD 

OCIEKOWYCH 
remont obiektu 

16 WKFO 
WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA 

OTWARTA 
remont obiektu 

17 ZON ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO remont obiektu 

18 SZOO 
STACJA ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA 

OSADU 

remont obiektu i budowa 

instalacji w obiekcie   

19 BA 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -  

CZĘŚĆ STARSZA 

przebudowa i remont 

obiektu 

                                            
2
 Zgodnie jednak z Art. 41. ust. 4 Prawa Wodnego „Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalając 

warunki wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków bytowych lub komunalnych, może określić w pozwoleniu 
wodnoprawnym minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, jeżeli zapewni się nieprzekroczenie najwyższych 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 3” (a 
tymi przepisami jest w tu Rozporządzenie z 18.11.2014 r.). Wynika więc z tego, że należy jednak zawsze spełnić 
wymagania określone wartościami bezwzględnymi. W praktyce rozstrzygającym o tym czy można lub trzeba 
posługiwać się wymaganiami „procentowymi” jest dane pozwolenie wodnoprawne – w wypadku pozwolenia dla 
starogardzkiej oczyszczalni takie procentowe wymagania nie występują. 
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20 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - 

CZĘŚĆ NOWSZA 

21 PTSO PLAC TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA OSADU 
rozbiórka części 

istniejącego obiektu 

36 POO POMIESZCZENIE ODBIORU OSADU budowa nowego obiektu  

37 WMO WIATY MAGAZYNOWE OSADU 
budowa nowych 

obiektów  

38 BGC BUDYNEK GARAŻOWY C budowa nowego obiektu 

1.4.8. Projektowane rozwiązania technologiczne 

Stacja dmuchaw SD 

Stacja dmuchaw SD zostanie poddana modernizacji. W ramach modernizacji o charakterze 

technologicznym wszystkie istniejące „stare” dmuchawy zostaną zdemontowane, a na czterech 

stanowiskach po nich zainstalowane zostaną nowe dmuchawy. Istniejące fundamenty na tych 

czterech stanowiskach zostaną obniżone (skute) do poziomu posadzki.  

Zainstalowane zostaną 3 nowe dmuchawy o podobnych cechach jak dmuchawa, jakiej zakup i 

tymczasowe zainstalowanie zostało zrealizowane w czasie opracowania tego projektu (por. 

rozdział 3.4), tj. dmuchawy śrubowe, każda z wbudowanym falownikiem, każda o parametrach  

Q=66,3…17,9 m3/min, p=550 mbar, P2=75 kW (3).  Agregaty będą zabudowane w osłonach 

dźwiękochłonnych.  

Oprócz zainstalowania 3 nowych dmuchaw robotom instalacyjnym podlegać będzie również 

czwarta, wspomniana powyżej istniejąca dmuchawa, która zostanie przeniesiona z miejsca 

tymczasowej instalacji na miejsce przewidziane z tym projekcie i podłączona instalacyjnie w taki 

sam  sposób jak trzy pozostałe nowe dmuchawy. 

Łączny maksymalny wydatek czterech dmuchaw, jakie znajdować się będą w stacji SD wyniesie 

4*66,3=265 m3/min. Średnie prognozowane zapotrzebowanie powietrza dla reaktora RB wynosi 

113 m3/min, maksymalne 205 m3/min, a zapotrzebowanie dla zbiornika ZON to ok. 17 m3/h (por. 

obliczenia w rozdziale 9.0). Można zatem spodziewać się, że w przeciętnych warunkach 

wystarczająca będzie praca dwóch agregatów, przy szczytowych obciążeniach pracować będą 

trzy dmuchawy, a jedna spośród dmuchaw praktycznie zawsze pełnić będzie rolę rezerwowej. 

Podłączenia po stronie elektrycznej i sterowania umożliwiać będą jednak pracę wszystkich 

czterech dmuchaw jednocześnie, jeśli taka rzadka potrzeba wystąpi. 

Za króćcem tłocznym danej dmuchawy (DN 200) zainstalowana zostanie zwężka DN 200/300, a 

następnie przepustnica odcinająca DN 300. Za przepustnicą projektowany rurociąg stal k/o DN 

300 zostanie włączony w istniejący kolektor DN 500. Dalszy przepływ sprężonego powietrza 

odbywać się będzie poprzez istniejące instalacje i sieci sprężonego powietrza – zarówno w 

odniesieniu do powietrza trafiającego zarówno do reaktora RB jak i do zbiornika ZON i 

piaskowników PPW.  

                                            
3
 Podany zakres wydajności odpowiada zakresowi częstotliwości pracy falownika, odpowiednio 56,1 i 18,0 

Hz. 

Przy nominalnej częstotliwości sieciowej 50 Hz wydajność dmuchawy wynosi 58,3 m3/min. Podane 

wydajności odnoszą się do strumienia na wylocie z dmuchawy przeliczonego dla warunków: p=1013 Pa, 

T=20°C (wilgotność 0%) 
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Sprężone powietrze  do zbiornika ZON  kierowane będzie zatem poprzez odgałęzienie DN 150 

od głównego rurociągu DN 150. Na odgałęzieniu tym w obrębie stacji SD znajduje się z 

przepustnica z napędem elektromechanicznym, której uchylenie powoduje przepływ powietrza do 

zbiornika ZON. 

Dmuchawy sterowane będą w funkcji istniejących pomiarów występujących w reaktorze RB, tj. w 

funkcji aktualnego stężenia tlenu rozpuszczonego albo w funkcji aktualnych stężeń azotu 

amonowego i azotynowego. Dostawa powietrza do zbiornika ZON realizowana będzie w 

nastawach czasowych. Bardziej szczegółowe informacje o zasadach sterowania określone będą 

w projekcie wykonawczym. 

Osadniki wtórne OWT 

Dwa istniejące osadniki wtórne OWT zostaną poddane modernizacji. Polegać ona będzie na 

wymianie wyposażenia technologicznego osadników na nowe. Istniejące zgarniacze osadu i 

części pływających  oraz koryta przelewowe ścieków zostaną zdemontowane i zastąpione 

nowymi, wykonanymi generalnie rzecz biorąc ze stali nierdzewnej. Nowe zgarniacze w 

odniesieniu do zgarniania osadu osadu będą miały funkcjonalność podobną do obecnych – będą 

do zgarniacze zgrzebłowe, ze zgrzebłem głównym i dogarniającym. Zgarniacze wyposażone 

będą w szczotkę bieżni i szczotkę koryta. Istotną nowością będzie system usuwania części 

pływających występujący w nowych zgarniaczach. Będzie to system oparty o pływające, 

ślimakowe przenośniki. Pływająca, pozioma rura, na której znajdują się zwoje ślimaka pełni 

funkcję deflektora części pływających. Zwoje ślimaka transportują części pływające do leja 

zbiorczego, gdzie zainstalowana jest wirowa, zatapialna pompa flotatu. Pompuje ona zebrane 

części flotujące poza osadnik. Lej zbiorczy wyposażony jest w regulację wysokości położenia, 

dzięki czemu można regulować wydajność spustu oraz udział ilości ścieków, flotatu i powietrza w 

odprowadzanej mieszaninie. System jest skuteczny w działaniu nawet przy dużych ilościach 

pływającego po powierzchni osadników kożucha.  

Pompa flotatu i początkowy odcinek jej rurociągu tłocznego będą poruszać się razem ze 

zgarniaczem. Początkowy odcinek będzie biegł ku centrum osadnika, gdzie znajdować się będzie 

przegubowe (obrotowe)  połączenie z dalszym, nieruchomym już odcinkiem rurociągu tłocznego. 

Ten odcinek rurociągu zostanie poprowadzony nad osadnikiem na konstrukcji wsporczej o 

rozpiętości ok. 20 m.  

Dwie podpory tej konstrukcji znajdować się będą odpowiednio: w środku osadnika oraz na 

zewnątrz osadnika, na projektowanym żelbetowym fundamencie, w pobliżu przebiegu 

istniejącego rurociągu części pływających DN 150, jaki biegnie od danego osadnika OWT do 

przepompowni PRN. Cała opisana konstrukcja z podporami i rurociąg tłoczny do miejsca przy 

zewnętrznej podporze stanowią dostawę razem ze zgarniaczem. „Nieruchomy” odcinek rurociągu 

biegnący na opisywanej konstrukcji będzie zaizolowany termicznie i ogrzewany kablem grzejnym. 

Rurociąg części pływających wchodzący w skład danego zgarniacza zostanie połączony 

projektowaną siecią z rur PE Dz 90 z istniejącym rurociągiem osadu nadmiernego w komorze 

pomiaru ilości osadu PQO. Na początku od tego rurociągu wyprowadzone zostanie odgałęzienie 

połączone z istniejącym, wspomnianym rurociągiem DN 150 biegnącym do pompowni PRN. W 

uzyskanym w ten sposób układzie połączeń części pływające z osadników OWT będą trafiały 

albo bezpośrednio na część osadową (tj. poprzez połączenie w komorze PQO) lub - tak jak 

obecnie - do komory czerpalnej przepompowni PRN. Pierwsza z wymienionych dróg wiąże się z 

tym, że projektowane rurociągi części pływających biegnące nad osadnikami OWT będą zawsze 
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wypełnione pompowanym medium.  

W drugim przypadku dany rurociąg części pływających nad danym osadnikiem będzie się 

samoczynnie opróżniał każdorazowo po zatrzymaniu danej pompy. 

W odniesieniu do funkcji klarowania ścieków osadniki OWT działać będą tak, jak to się dzieje 

obecnie.  

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN  

W ramach modernizacji postaci budowlanej przepompowni PRN wykonana zostanie wiata 

(zadaszenie) nad pompownią.  

Modernizacja przepompowni pod względem technologicznym polegać będzie na wymianie pomp 

recyrkulacji osadu na nowe. Trzy istniejące pompy recyrkulacji zostaną zastąpione podobnymi 

pompami o zbliżonych parametrach. Będą to pompy zatapialne, każda o parametrach 

Q=700m3/h, H=6,0 m, P2=15 kW. Razem z pompami wymianie podlegać będą stopy 

sprzęgające i prowadnice pomp. Nowe pompy zostaną podłączone w obrębie komory czerpalnej 

krótkimi odcinkami rurociągów stal k/o DN 350 do istniejących indywidualnych rurociągów 

tłocznych DN 350. 

Nowe pompy zostaną zasilone przez falowniki, tak aby możliwa była regulacja wydajności pomp.  

Komora pomiaru ilości osadu PQO 

Komora pomiaru ilości osadu to istniejąca komora, które podlegać będzie działaniom 

polegającym na przebudowie instalacji technologicznych. Przebudowa ta polegać będzie na 

włączeniu projektowanych rurociągów części pływających biegnących z osadników OWT w 

istniejący rurociąg osadu nadmiernego. W obrębie komory PQO projektowane rurociągi części 

pływających wykonane będą ze stali nierdzewnej DN 80.  Na rurociągach tych zainstalowana 

zostanie armatura odcinająca i zwrotna.  

Ponieważ istniejący rurociąg osadu nadmiernego wykonany jest z żeliwa dla udogodnienia w 

wykonania projektowanych włączeń przewidziano wymianę odcinka tego rurociągu na rurociąg 

ze stali nierdzewnej. 

Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO 

Modernizacja technologiczna komory WKFO polegać będzie na wymianie urządzeń, tj. mieszadeł 

zainstalowanych w tej komorze na nowe. Trzy istniejące mieszadła wraz z żurawikami i 

pomostami do ich obsługi zostaną zdemontowane. Zostaną one zastąpione czterema nowymi 

mieszadłami – dwoma średnioobrotowymi i dwoma wolnoobrotowymi („bananowymi”). Do ich 

obsługi przewidziano cztery nowe żurawiki. Dla umożliwienia zainstalowania mieszadeł 

wolnoobrotowych, które muszą pracować w pewnym oddaleniu od ściany komory przewidziano 

wykonanie pomostów obsługowych.  

Mieszadła dobrane zostały dla zapewnienia właściwego wymieszania komory zawierającej osad 

nadmierny po mechanicznym zagęszczeniu, jaki trafiać będzie do komory WKFO w 

projektowanym układzie (osad o koncentracji do 5 % sm). Z uwagi na tak znaczną gęstość osadu 

wątpliwym jest, aby  

w komorze następowało wydzielanie wód nadosoadowych (po wyłączeniu mieszadeł), jak to ma 

miejsce obecnie, przy rzadszym osadzie. Można zatem założyć, że eksploatacja komory WKFO 

w projektowanym układzie odbywać się będzie bez dekantacji wód nadosoadowych, jakkolwiek 
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instalacja do tego służąca zostanie pozostawiona i będzie mogła być użyta, jeśli zaszłaby taka 

możliwość i potrzeba.  

W projektowanym układzie komora WKFO zasilana będzie osadem podawanym pompowo z linii 

zagęszczającej w stacji SZOO. Osad w komorze WKFO podlegać będzie fermentacji o czasie 

trwania ok. 4 miesięcy. Osad z komory pobierany będzie do odwadniania w istniejącej instalacji 

we stacji SZOO, tak jak to się dzieje obecnie.   

Zbiornik osadu nadmiernego ZON 

Zbiornik osadu nadmiernego ZON zostanie poddany modernizacji, która w zakresie 

technologicznym polegać będzie  na wymianie urządzeń. Dwa istniejące mieszadła z 

wciągarkami zostaną wymienione na podobne dwa nowe mieszadła z nowymi wciągarkami. 

Istniejący dekanter zostanie zastąpiony nowym, podobnym w sensie funkcjonalnym urządzeniem 

(dekanter na pływaku, z grawitacyjnym odpływem). W istniejącym ruszcie napowietrzającym z 

membranowymi, dyskowymi  dyfuzorami wymianie podlegać będą membrany we wszystkich 

dyskach.  

Zmodernizowany zbiornik ZON służyć będzie do magazynowania osadu nadmiernego 

podawanego z przepompowni PRN oraz jego wstępnego, grawitacyjnego zagęszczenia przed 

dalszym, zasadniczym mechanicznym zagęszczeniem osadu w stacji SZOO. Wstępne 

zagęszczenie osadu w zbiorniku ZON przyniesie pewne oszczędności z tytułu odpowiednio 

krótszej pracy linii zagęszczającej w stacji SZOO. Możliwe będzie jednak ominięcie zbiornika 

ZON i podanie osadu nadmiernego bezpośrednio z przepompowni PRN do linii zagęszczającej w 

stacji SZOO. Stosownie to tych dwóch możliwości przewidziano odpowiednie połączenia w 

sieciach związanych ze zbiornikiem ZON. 

W przypadku wykorzystywania zbiornika ZON będzie on pracował cyklicznie, w rytmie dobowym, 

z ewentualnymi modyfikacjami tego rytmu w dni, kiedy nie jest prowadzone odwadnianie osadu. 

Zbiornik ZON będzie napełniany osadem nadmiernym podawanym z PRN odpowiednio 

wyprzedzająco w czasie w stosunku do rozpoczynania pracy przez linię odwadniającą.  

Osad retencjonowany w zbiorniku ZON będzie okresowo mieszany mieszadłami zatapialnymi lub 

mieszany i napowietrzany sprężonym powietrzem. Po okresie zaprzestania mieszania i 

napowietrzania czemu towarzyszyć będzie sedymentacja osadu następować będzie dekantacja 

wód nadosadowych, która inicjowana będzie przez otwarcie istniejącej zasuwy z napędem 

elektromechanicznym znajdującej się w studzience S27. Po zdekantowaniu założonej ilości wód 

nadosadowych zbiornik ZON będzie gotowy na rozpoczęcie pracy linii odwadniającej w stacji 

SZOO.  

W czasie oczekiwania jak i podczas pracy linii możliwa będzie (do pewnego poziomu osadu w 

zbiorniku) praca mieszadeł zatapialnych oraz napowietrzanie zawartości zbiornika ZON, o ile 

byłoby to celowe.  

Stacja zagęszczania i odwadniania osadu SZOO 

Stacja zagęszczania i odwadniania osadu SZOO to dzisiejsza stacja odwadniania osadu SOO.    

Modernizacja tego obiektu – jak sygnalizuje to zmiana w jego nazwie – polegać będzie na 
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wzbogaceniu jego funkcji poprzez zainstalowanie w nim linii do mechanicznego zagęszczania 

osadu nadmiernego. Nominalna wydajność tej linii wyniesie 400 kg sm/h, 26,7 m3/h (4). 

Linia oparta będzie o zagęszczacz śrubowo- bębnowy współpracujący z odpowiednimi 

urządzeniami (pompą nadawy, flokulatorem, układem przygotowania i dozowania polielektrolitu, 

pompą osadu zagęszczonego). Pompa nadawy pobierać będzie osad ze zbiornika ZON 

(ewentualnie opcjonalnie z istniejącego rurociągu osadu nadmiernego biegnącego z 

przepompowni PRN do zbiornika ZON, czyli w tym drugim przypadku z pominięciem zbiornika 

ZON). Wykonane zostaną odpowiednie nowe odcinki rurociągów i zainstalowane odpowiednie 

zasuwy na sieciach, tak aby umożliwić takie przepływy osadu (por. schemat technologiczny). 

Pompa nadawy podawać będzie osad do flokulatora dynamicznego, z którego nastąpi przepływ 

osadu do prasy. Osad trafiający do flokulatora zadawany będzie roztworem polielektrolitu (inaczej 

flokulanta) dozowanym z automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu. Stacja ta będzie 

dostosowana do przygotowania roztworu zarówno z substancji wyjściowej w postaci proszku jak i 

emulsji. Do stacji doprowadzona zostanie woda wodociągowa z istniejącej instalacji wody 

wodociągowej w budynku. 

Osad po zagęszczeniu w stacji SZOO do poziomu ok. 5%sm  kierowany będzie pompą osadu 

zagęszczonego do  komory WKFO. Rurociąg tłoczny pompy (stal k/o DN 80 w obrębie stacji 

SZOO i PE Dz 90 poza budynkiem) zostanie wpięty w istniejący rurociąg DN 200 zasilający 

komorę WKFO. 

Do płukania zagęszczacza taśmowego wykorzystywana będzie woda technologiczna (czyli 

oczyszczone ścieki). W istniejącym zbiorniku wody technologicznej zainstalowana zostanie 

pompa zatapialna, która zasilać będzie w wodę technologiczną zasadniczą pompę płuczącą 

zainstalowaną fabrycznie na ramie zagęszczacza. Istniejąca instalacja wody technologicznej 

używana dla potrzeb płukania prasy do odwadniania osadu w stacji SZOO funkcjonować będzie 

w zasadzie tak jak dotychczas (pomijając zmiany w sterowaniu pompa w komorze PQŚ). Podaż 

wody technologicznej jest wystarczająca dla pokrycia łącznych potrzeb płukania prasy i płukania 

zagęszczacza osadów.  

W przypadkach awaryjnych możliwe będzie zastąpienie wody technologicznej wodą 

wodociągową, tak jak jest to możliwe obecnie.  

Zmiany nastąpią w sposobie sterowania pompą zainstalowaną w komorze PQŚ dostarczającą 

wodę technologiczna do zbiornika wody technologicznej w stacji SZOO. W zbiorniku tym 

zainstalowany zostanie pomiar poziomu, a pompa w komorze PQŚ załączana i wyłączana będzie 

w oparciu o ten pomiar.     

Popłuczyny i odcieki z zagęszczacza zostaną włączone do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w 

obrębie stacji SZOO.  

Pomieszczenie odbioru osadu POO 

Pomieszczenie POO jest formalnie obiektem nowym – projektowanym budynkiem przyległym do 

istniejącego budynku stacji SZOO (5). Wymiary pomieszczenia POO w planie wyniosą 8,70*5,00 

                                            
4
 W tym opracowaniu wydajność nominalna i zakładana w obliczeniach (rozdział 9.0) wydajność robocza 

niekoniecznie mają te same wartości – tak jest właśnie np. w przypadku linii zagęszczającej, dla której w 

obliczeniach przyjęto roboczą wydajność 375 kg sm/h, 25 m3/h. Takie rozróżnienie ma na celu możliwe 

urealnienie obliczeń, tj. nie opieranie ich na założeniu, że urządzenia  pracują ze swoimi maksymalnymi 

(granicznymi) nastawami (dot. wybranych urządzeń, w zależności od ich specyfiki). 
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m, a wysokość użytkowa (do spodu dźwigarów) 4,30 m. W ścianach szczytowych znajdować się 

będą bramy rolowane z napędem elektrycznym o wymiarach B*H=350*350 cm. Pomieszczenie 

POO będzie ogrzewane i wentylowane.  

Pomieszczenie POO służyć będzie jako miejsce stacjonowania przyczepy ciągnikowej używanej 

do odbioru osadu odwodnionego podawanego na nią przenośnikiem spiralnym ze stacji SZOO.  

W pomieszczeniu utrzymywana będzie dodatnia temperatura, przez co osad na przyczepie nie 

będzie narażony na zamarzanie. Dzięki temu odwadnianie osadu będzie mogło być prowadzone 

mimo występowania mrozów, a nie wstrzymywane z tego powodu, jak to ma miejsce obecnie.  

Wiaty magazynowe osadu WMO i plac tymczasowego składowania osadu PTSO 

Wiaty magazynowe osadu WMO to obiekty nowe. Będą to dwa takie same obiekty (w lustrzanym 

odbiciu) rozróżnione jako wiata WMO.1 i wiata WMO.2. Wiaty te zlokalizowane zostaną w 

sąsiedztwie istniejącego placu tymczasowego składowania osadu PTSO, częściowo w obrębie 

tego placu jak i sąsiedniego, bezimiennego placu komunikacyjnego wyłożonego płytami IOMB.   

Wiaty WMO będą miały postać zadaszenia z trzech stron otoczonego żelbetowymi ścianami. 

Zadaszenie danej wiaty WMO wsparte będzie na stalowych słupach rozstawionych na obwodzie 

prostokąta o wymiarach 72,00*16,00m (wymiary w osi słupów). Ściany okalające plac z trzech 

stron będą miały wysokość 2,25…2,50m, a wysokość użytkowa wiaty wyniesie 5,00…5,25m (6). 

W obrębie wiaty wykonana będzie betonowa, szczelna nawierzchnia. Będzie ona miała spadek 

poprzeczny w kierunku wjazdu pod wiatę.  Przy wjeździe znajdować się będzie odwodnienia 

liniowe podłączone do projektowanej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej (ciąg ‘A’) dla 

przechwycenia ewentualnych odcieków z osadu magazynowanego pod wiatami. Do 

projektowanej kanalizacji włączony zostanie ponadto odpływ z istniejącego stanowiska w drodze 

służącego do mycia pojazdów.  

Nawierzchnia placu miedzy wiatami WMO będzie nawierzchnią istniejącą, tj. nawierzchnią z płyt 

IOMB, którą należy odtworzyć (ułożyć istniejące płyty na nowo) w miejscach naruszonych w 

czasie budowy wiat WMO.  

Wiaty WMO służyć będą do tymczasowego składowania osadu odwodnionego przed jego 

okresowym, kampanijnym wywozem do ostatecznego zagospodarowania poza oczyszczalnią. 

Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskiem odbywał się dotychczas dwa 

razy w roku. Przyjęta wielkość wiat WMO umożliwi zmagazynowanie co najmniej półrocznej 

prognozowanej produkcji osadu. 

Wyładunek osadu pod wiatami WMO odbywać się będzie z tego środka transportu, jaki używany 

jest/będzie w stacji SOO/SZOO (przyczepa rolnicza samowyładowcza). Do pryzmowania osadu 

w obrębie wiat używana będzie ładowarka teleskopowa, jaką przewidziano jako tzw. 

wyposażenie ruchome (przypisane w zestawieniu urządzeń do wiat WMO). Ładowarka ta służyć 

                                                                                                                                               
5
 Można tu zastanawiać się, czy pomieszczenie POO to obiekt (budynek) nowy czy tez rozbudowa 

istniejącego budynku. Kwalifikację jako odrębny (przyległy) budynek przyjęto z uwagi na to, że 

pomieszczenie POO jest w sensie konstrukcyjnym niezależne od konstrukcji istniejącego budynku stacji 

SZOO.  

  

6
 Podane wymiary mają zmieniające się wartości z tego zakresu z uwagi na zmienny poziom (spadek) 

nawierzchni placu pod wiatą. 
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będzie również do załadunku osadu do naczepy ciągnika siodłowego używanego do wywozu 

osadu poza oczyszczalnię. 

Jak wspomniano wiaty WMO powstaną częściowo w obrębie dzisiejszego placu PTSO. Ta część 

placu PTSO kolidująca z projektowanymi wiatami zostanie zlikwidowana, a drenaż w tym miejscu 

odpowiednio „przepięty” (projektowany ciąg ‘C’ kanalizacji). Pozostała część placu PTSO służyć 

będzie w sytuacjach awaryjnych (przepełnienie wiat WMO itp.) do tymczasowego składowania 

osadu, tak jak to się odbywa obecnie. 

1.4.9. Sieci technologiczne 

Dla zapewnienia przepływu różnych mediów pomiędzy projektowanymi obiektami 

technologicznymi wykorzystane będą istniejące oraz projektowane sieci technologiczne.  

Rozwiązania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST – 05.02. „Sieci technologiczne”.  

1.4.10. Warunki hydrogeologiczne terenu oczyszczalni 

1.4.10.1. Budowa geologiczna i warunki wodne 

Pod względem geomorfologicznym modernizowana oczyszczalnia jest położona głównie 

w obrębie doliny rzeki Wieżycy, która na prawie całym odcinku utworzyła taras akumulacyjny 

zalewowy. Niewielka południowo-zachodnia część zlokalizowana jest także w obrębie równiny 

sandrowej. Budowa geologiczna jest tu stosunkowo prosta, a w podłożu do zbadanej głębokości 

6,0 m stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego i 

plejstoceńskiego.  

Od góry nawiercono utwory pochodzenia antropogenicznego.  

W miejscach wierceń przeważają nasypy piaszczysto-żwirowe z kamieniami oraz częściami 

organicznymi (próchnica) i gruzu budowlanego (fragmenty cegły, betonu itp.). Lokalnie natrafiono 

także na domieszki osadów  

z oczyszczalni. W miejscach otworów nr 3, 4 i 5 teren jest utwardzony płytami betonowymi typy 

IOMB. Łączna miąższość nasypów waha się w miejscach wierceń w granicach od 1,0 (otwór nr 

2) do 1,8 (otwór nr 1 m). Niżej holocen reprezentowany jest przez piaski i żwiry rzeczne tarasów 

zalewowych (pż
fQh

t), które przykrywają plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe (pż2
fgQ2

p4
Pm). 

W otworach nr 2, 4 i 7 nawiercono także soczewki plejstoceńskich lodowcowych glin (g
gQ2

p4
Pm). 

 Właściwe zwierciadło wody gruntowej nawiercono w obrębie serii przepuszczalnych 

utworów piaszczystych i żwirów. Współczynniki filtracji gruntów nawodnionych można według 

Wiłuna przyjąć w wysokości: 

 dla piasku grubego i średniego – k = 10-3 – 10-4 m/s, 

 dla  drobnego żwiru – k = 10-2 – 10-3 m/s. 

Współczynniki określone na podstawie analizy uziarnienia według tzw. wzoru amerykańskiego 

(USBSC) wynoszą: 

 dla piasku średniego k = 9,94·10-5 – 1,35·10-4 m/s, 

 dla  żwiru k = 9,15·10-3 m/s. 

Są to przeważnie wody o charakterze swobodnym (lokalnie lekko napiętym przez słabiej 

przepuszczalne grunty spoiste lub nasypowe). W rejonie otworów nr 1 – 5 (projektowana wiata) 

ustalone zwierciadło układało się na głębokościach 2,8 – 3,0 m, tj. na rzędnych 70,8 – 70,7 m 

n.p.m. W miejscu otworów nr 6 i 7 (garaż) zwierciadło stabilizowało na głębokościach 1,2 m, co 

odpowiada rzędnym 72,0 – 71,9 m n.p.m. W otworze nr 2 oraz płycej  



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST- 00.01. Wymagania ogólne  

   
Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16 strona 23 

w punkcie nr 4 wodę stwierdzono w postaci sączeń na stropie słabiej przepuszczalnych gruntów 

spoistych lub z laminacji piasków w ich obrębie. Woda z tych sączeń stabilizowała w poziomie 

nawiercenia, tj. na głębokości 2,2 m w otworze nr 2 i 1,4 m w otworze nr 4. 

Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i może ulegać okresowym 

zmianom w zależności od opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się wahania 

właściwego zwierciadła w granicach  0,5 m oraz zmianę intensywności sączeń. 

1.4.10.2. Warunki geotechniczne 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 10 warstw geotechnicznych, o zbliżonych cechach 

fizyko-mechanicznych. Ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek, z podziału 

wyłączono płytsze niekontrolowane nasypy z dużą zawartością próchnicy (otwory nr 1 i 2) oraz 

nasypy w miejscu planowanego garażu (nasypy gruzowe i osady w otworach nr 6 i 7). 

Wyszczególniono następujące warstwy geotechniczne: 

 warstwa geotechniczna I obejmująca niekontrolowane nasypy piaszczysto-żwirowe z 

domieszkami próchnicy oraz gruzu budowlanego,  występujące w stanie 

średniozagęszczonym i zagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia 

zagęszczenia  przyjęto w wysokości  

ID
(n) = 0,50; 

 warstwa geotechniczna IIa obejmująca piaski pylaste z pyłami, występujące w stanie 

średniozagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia  przyjęto 

w wysokości ID
(n) = 0,50; 

 warstwa geotechniczna IIb obejmująca piaski średnie, występujące  

w stanie średniozagęszczonym, dla których uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia 

zagęszczenia  przyjęto w wysokości ID
(n) = 0,35; 

 warstwa geotechniczna IIc obejmująca piaski średnie i grube ze żwirami, występujące w 

stanie średniozagęszczonym, dla których uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia 

zagęszczenia  przyjęto w wysokości  

ID
(n) = 0,50; 

 warstwa geotechniczna IId obejmująca piaski średnie ze żwirami, występujące w stanie 

zagęszczonym. Uogólnioną wartość charakte-rystyczną stopnia zagęszczenia  przyjęto w 

wysokości ID
(n) = 0,70; 

 warstwa geotechniczna IIIa obejmująca lekko zaglinione żwiry, występujące w stanie 

średniozagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia  przyjęto 

w wysokości ID
(n) = 0,50; 

 warstwa geotechniczna IIIb obejmująca żwiry z kamieniami, występujące w stanie 

zagęszczonym. Uogólnioną wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia  przyjęto w 

wysokości ID
(n) = 0,70; 

 warstwa geotechniczna IVa obejmująca piaski gliniaste i gliny, występujące w stanie 

plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL
(n) = 

0,45; 

 warstwa geotechniczna IVb obejmująca gliny i gliny piaszczyste, występujące w stanie 

plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL
(n) = 

0,35;  

 warstwa geotechniczna IVc obejmująca gliny, występujące w stanie twardoplastycznym. 

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL
(n) = 0,20;  
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Grunty warstw IVa – IVc należą do grupy B według PN - 81/B - 03020. 

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą B i C według 

w/w normy i podano w poniższej tabeli. 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C według 

PN - 81/B – 03020 
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   ID
(n) IL

(n)  
wn 

(n) 
u

(n) cu
(n) Mo

(n) M(n) 

[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

I 

nasypy piaszczysto-

żwirowe z 

domieszkami 

próchnicy oraz gruzu 

budowlanego 

średnio-

zagęszczony/ 

zagęszczony 

0,5 –– –– 18 1,70 30,0 –– 60000 75000 

IIa 
piasek pylasty z pyłem 

piaszczystym 

średnio-

zagęszczony 
0,5 –– –– naw* 1,90 30,5 –– 65000 81250 

IIb piasek średni 
średnio-

zagęszczony 
0,35 –– –– naw* 2,00 32 –– 75000 83333 

IIc 

piasek średni, piasek 

gruby z domieszkami 

żwiru 

średnio-

zagęszczony 
0,5 –– –– 

14 1,85 
33 –– 97500 108333 

naw* 2,00 

IId 
piasek średni ze 

żwirem 
zagęszczony 0,7 –– –– naw* 2,05 34,3 –– 130000 144444 

IIIa żwir zagliniony 
średnio-

zagęszczony 
0,5 –– –– 12 1,9 38,5 –– 155000 155000 

IIIb żwir z kamieniami zagęszczony 0,7 –– –– 10 2 40 –– 197500 197500 

IVa piasek gliniasty, glina plastyczny –– 0,45 B 16 2,1 13,7 23 22000 29333 

IVb 
glina, glina 

piaszczysta 
plastyczny –– 0,35 B 21 2,05 15,5 27 27000 36000 

IVc glina 
twardo-

plastyczny 
–– 0,2 B 16 2,15 18,3 32 37000 49333 

*grunty nawodnione 

Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych należy obliczać 

według wzoru: 

x(r) = x(n)
m 

gdzie: 

x(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego, 

m – współczynnik materiałowy. 
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1.4.11. Komunikacja wewnętrzna, drogi 

Kierunek dojazdu do oczyszczalni pozostaje bez zmian. 

W związku z rozbudową oczyszczalni przewiduje się wykonanie nowych fragmentów dróg i 

placów w rejonie lokalizacji nowych i niektórych istniejących obiektów, przebieg wg planu 

sytuacyjnego. 

Pomiędzy projektowanymi wiatami WMO w rejonie placu tymczasowego składowania osadu 

wystąpi konieczność przełożenia fragmentów istniejącej nawierzchni z płyt IOMB w celu 

dowiązania do poziomu 0,00  i korekty spadków. Podobnie – lecz w bardzo ograniczonym 

zakresie mogą być konieczne niewielkie korekty przyległych fragmentów istniejącej nawierzchni 

w rejonie lokalizacji wiaty –pomieszczenia odbioru osadu.  

Ponadto projektuje się utwardzenie istniejącego podjazdu do obiektu PRN płytami betonowymi 

otworowymi typu IOMB, pozyskanymi z rozbiórki placu w obrysie projektowanych obiektów 

WMO.1,2. 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione będzie przez nadane spadki podłużne i 

poprzeczne, umożliwiające spływ wód opadowych na sąsiadujące tereny zieleni lub do 

istniejących urządzeń odwodnieniowych. 

Zestawienie powierzchni: 

 proj. drogi i place o naw. asfaltobetonowej      737,8 m2 

 proj. chodnik             91,4 m2 

 chodniki, dojścia i opaski do remontu          1240,6 m2 

 schody terenowe nowe lub do remontu (szer. 1,0-1,2 m)          40,8 mb 

 utwardzenie istn. dojazdu z płyt IOMB z odzysku         170,3 m2 

 nawierzchnie do ew. przełożenia z płyt IOMB    ok.1450 m2 

 OGÓŁEM powierzchnia utwardzeń projektowanych                829,2 m2 

1.4.12. Ukształtowanie terenu 

Roboty ziemne są związane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami (korytowaniem) pod 

proj. nawierzchnie. Ukształtowanie terenu ulegnie znaczniejszej zmianie jedynie w rejonie 

lokalizacji drogi wewnętrznej usprawniającej ruch taboru asenizacyjnego przy punkcie zlewnym 

ścieków PZŚ, która jest prowadzona w nasypie o rzędnych do ok. 2,0 m. 

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robót ziemnych powinna zostać zebrana i 

zabezpieczona, po czym w końcowym etapie robót wbudowana w wierzchnie warstwy terenu 

poza obrysem nawierzchni utwardzonych. 

1.4.13. Ogrodzenie 

Oczyszczalnia ogrodzona jest betonowym płotem wykonanym w formie prefabrykowanych płyt 

osadzonych w betonowych słupach.  

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostają bez zmian. 

1.4.14. Zasilanie oczyszczalni 

Oczyszczalnia ścieków w Starogardzie Gdańskim posiada własną stację 
transformatorową STN nr 22 zlokalizowaną w centralnej części oczyszczalni. W stacji 
zainstalowane są dwa transformatory o mocy 400kVA każdy. Obecna moc umowna o wartości 
310kW jest wystarczająca do zasilenia obiektów istniejących objętych opracowaniem i obiektów 
projektowanych. 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest centralny system sterowania pracą obiektu. System 
oparty jest o sterownik swobodnie programowalny. Dyspozytornia obiektu wyposażona jest w 
komputery do monitoringu stanu obiektu oraz do zdalnej kontroli urządzeń na oczyszczalni 
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Komputery wyposażone są w lokalne UPS-y do podtrzymania zasilania w przypadku 
krótkotrwałych zaników zasilania.  

1.4.15. Zaopatrzenie w wodę 

Istniejąca oczyszczalnia wyposażona jest w sieć wodociągową.  

1.4.16. Zieleń 

Teren wolny od utwardzeń jest wykorzystywany pod trawniki i zieleń niską.  

Nowo ukształtowane tereny należy obsiać trawą. W miejsca ,w których wykonywane są 

inwestycje liniowe należy zrekultywować powierzchnię i obsiać ją trawą. Założenie trawników 

siewem bez dodatkowego nawożenia gleby, poprzedzone płytkim spulchnieniem gleby, po 

wysianiu nasiona przykryć i uwałować ziemię.  

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz możliwa szczegółowo do określenia. Będzie ją można 

obliczyć po wykonaniu inwestycji. Zależeć ona będzie od metody wykonywania sieci liniowych, 

organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod składowanie materiałów oraz zaplecza 

technicznego budowy).  Na etapie projektu przewiduje się ok.2500 m2 do obsiania. 

Proponowane gatunki roślin: 

 Trawy (mieszanki): 

Agrostis Vulgaris – metlica pospolita 

Festuca Heterehylla – kostrzewa różnolistna 

Festuca Capilasta – kostrzewa nitkowata 

Należy zastąpić ewentualne usuwane w trakcie budowy drzewa nowymi nasadzeniami. 

1.4.17.  Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia 

urządzeń, armatury, obiektów (zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-05.01, ST-05.03) 

1.4.18. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inżyniera a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem 

na budowę, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi.  

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

następujące dokumenty: 

1. Projekt budowlany 

2. Projekt wykonawczy 

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę. 

4. Dziennik Budowy 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Z 

chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 
Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 

pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni 

także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam 

gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 

zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym 

wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem 

Inżyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 

nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej 

jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem 

akceptacji od Inżyniera/inspektora nadzoru. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac Zamawiający, 

poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji obiektu w 

szczególności dotrzymania parametrów wymaganych decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym, 

wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i uwzględnienia 

kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i instalacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 

zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 

demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania przekładek 

linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz ponosi 

wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do rozruchu do 

przejęcia obiektu przez Zamawiającego (podpisanie protokołu odbioru). 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 

obiektów oczyszczalni ścieków a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów oczyszczalni na 

skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie do 

należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników 

oraz innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego 

stanu.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 

późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca 

Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekt budowlany i 
projekt wykonawczy dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Starogardzie Gdańskim – Etap I” oraz inne opracowania związane z tym przedsięwzięciem, 
które zostaną przekazane Wykonawcy. 
 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających 

oraz warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowiązków 

Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, konieczności 

uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac w celu 

sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich zrealizowania.  Wykonawca we 

własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile dany rodzaj 

dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz, 

a także użytkowników i właścicieli: 

 dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

 projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

 projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

 projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

 projekty odwodnień wykopów, 

 rysunki robocze sprzętu pompującego, 

 programy testowe, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

 projekt ogrodzeń 

 projekty organizacji robót, 

 projekty podpór  

 projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

 propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej 

dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego wykonania 

Robót i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 

Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w celu 
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dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej dokumentacji 

obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Inżynierowi jako element dokumentacji 

powykonawczej. 

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa  

Wykonawca przed zakończeniem Robót winien opracować dokumentację rozruchową i 

porozruchową zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w ST-05.03. 

Wykonawca przekaże 2 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną w 

formacie pdf. Przekazanie dokumentacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem robót 

rozruchowych opracowanym przez Wykonawcę. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera/inspektora nadzoru w dostarczonych dokumentach 

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR urządzeń). 

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakończeniem Robót kompletne 

instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione 

w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy.   

Instrukcja eksploatacji i konserwacji (DTR) powinna być sporządzona dla każdego urządzenia 

systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego i zawierać w szczególności: 

 stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 spis treści 

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 gwarancje producenta 

 wykresy i ilustracje 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 dane o osiągach i wielkości nominalne 

 instrukcje instalacyjne 

 procedura rozruchu 

 właściwa regulacja 

 procedury testowania 

 zasady eksploatacji 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do przedstawiciela 
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producenta 

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

 wykaz dostarczonych części zamiennych, 

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

 listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

 listę normalnych pozycji zużywalnych, 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

Użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany, 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora, paneli operatorskich 

i sterowników programowalnych,  

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych, 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych, 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i teleinformatycznych 

pomiędzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i 

zainstalowanymi obciążeniami, 

 dokumentację oprogramowania komputerów; Wykonawca ma obowiązek przekazania 

oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 

systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 

 certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Wykonawca przekaże 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń w wersji papierowej 

oraz wersję elektroniczną w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 
Wykonawca w ramach ceny umownej sporządzi także następującą dokumentację, opracowania:

1) Dokumenty niezbędne do Pozwolenia na użytkowanie  

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki 

stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  
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1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te 

Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w toku 

wykonywania Robót 

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i sieci 

likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 

zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 

elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 

Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa 

w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach 

geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

d. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

e. założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych Prawem 

Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 

f. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 

rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej dokumentacji 

powykonawczej zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

Jeżeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 

powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny, jako kwota ryczałtowa. 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz 

elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 

obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie 

mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie papierowej i 
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elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w formie 

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery 

węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 

to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie 

mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 

zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu 
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paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 

2004 poz. 880 z późn zmianami ); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Wykonawca jest w myśl ustawy 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 

powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 

zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 

transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 

unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826); 

Odpady powinny być zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach na koszt 

Wykonawcy. Złom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawianego 

na terenie oczyszczalni. Złom jest własnością Zamawiającego. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
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określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z cenie umownej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
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przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 

podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 

30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 

Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 
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Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W cenie umownej włączony winien 

być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe 

oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu 

Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W cenie umownej winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty 

związane z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datę 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
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Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera , tak, 

aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela 

terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.16. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 
Wykonawca przestawi Inżynierowi przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Harmonogram winien w szczególności 

zapewniać możliwość ciągłej pracy oczyszczalni. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu z 

Inżynierem. Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu 

używanego w MS Project lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania oczyszczalni ścieków w ruchu, należy zachować ścisły 

reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem 
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oczyszczalni. Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę oczyszczalni należy przed ich 

rozpoczęciem zgłosić Inżynierowi i uzyskać zgodę użytkownika oczyszczalni. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 

których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 

instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Odbiory techniczne muszą 

spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.5.19. Zieleń 

Prace objęte umową prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej i zagospodarowanej 

oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu 

wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie 

uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma 

prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia 

lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01. 

1.5.20. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji i oznakowanie BHP 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia 

urządzeń, armatury, obiektów.  

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy 

projekt oznakowania (okodowania) obiektów uwzględniający poniższe wymogi. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na 

warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie oczyszczalni ścieków, 

gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są wymaganiami ogólnymi, do 

których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegółowe i 
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przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów oczyszczalni ścieków, 

uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez 

Inżyniera. 

Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i rurociągów będzie wykonane przez 

Wykonawcę zgodnie z poniższymi zasadami: 

 Oznakowanie obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, budynków, drzwi zewnętrznych, 

 Oznakowanie urządzeń, armatury, 

Oznakowanie obiektów za pomocą tablic tworzywowych na wysokości 1,5 - 2m nad 

terenem na 2 słupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych 

lub na ścianie obiektu przy wejściu, 

 Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) 

trwale oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem 

technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA 

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA wykonać należy zgodnie z normą PN-88/E-

08501 

Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 

muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Każdy 

silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja 

przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym 

urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi 

i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek przepływu 

za pomocą strzałki z tworzywa. Strzałki mają być przymocowane w sposób trwały. Każdy zawór 

znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym 

zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z 

naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem 

numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą 

mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki 

powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do 

przyjęcia i nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą 

instrukcją. 

 

Oznakowanie BHP i ppoż. 

Na terenie zrealizowanych obiektów należy umieścić tabliczki określające miejsca 

przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i wytycznymi 

odpowiednich służb Zamawiającego. 

Oznakowania należy wykonać na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza się tabliczek z foli 

samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszym punkcie będą płatne jako kwota ryczałtowa wg pozycji w Przedmiarze 

Robót. 
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Szkolenie personelu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem 

urządzeń i systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach umowy. 

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiającego 

w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów obiektu, zawierających, 

między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, automatyka 

pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w 

satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. Szkolenie będzie prowadzone na aktualnym 

wyposażeniu oczyszczalni, zorganizowane tak, aby dostosować się do zmianowego trybu pracy 

personelu obsługowego, podczas przekazywania poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące: 

 zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 

 przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

 system kontroli i pomiarów. 

Wykonawca musi również instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w zakresie 

procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas całego okresu swojej 

odpowiedzialności. Wykonawca będzie obserwował regularnie działania personelu, oceniał ich 

efektywność, oferował pomoc techniczną, organizował i przeprowadzał specjalne sesje 

szkoleniowe dla każdego personelu, który zostanie uznany za wymagający szkolenia oraz 

zapewniał, że procedury eksploatacji i utrzymania są prowadzone prawidłowo. 

1.5.21. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Roboty towarzyszące i tymczasowe w tym w szczególności: zagospodarowanie terenu, drogi 

tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowań, dźwigów, wysięgników, planowanie 

terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzów/odpadów, pomiary geodezyjne oraz innych Wykonawca 

przewidzi w pozycjach ogólnych (ryczałtowych) przedmiaru. W przypadku gdy jakaś cześć  w/w 

zakresu jest ujęta w Przedmiarach załączonych do SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzględnić te 

koszty w pozycji przedmiarowej lub pozycjach ogólnych (ryczałtowych) przedmiaru  według 

własnego uznania. Rozliczanie w/w robot będzie odbywało się na zasadach określonych w 

umowie i niniejszej ST 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały, jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych umową podano w Dokumentacji. 
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Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które mają 

być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 

warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w umowie i muszą być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST- 00.01. Wymagania ogólne  

   
Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16 strona 43 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 

lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić przy 

zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach 

muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i 

zatwierdzonym przez Inżyniera. 

5.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST- 00.01. Wymagania ogólne  

   
Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16 strona 45 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodność robót z dokumentami umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową i poleceniami 

Inżyniera. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
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badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 

który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 

sposób szczegółowy opisać: 

 w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

 metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
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Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i wykonawczą 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 dokumenty zapewnienia jakości 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 
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 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 program robót 

 raporty o postępie prac 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.5.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
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wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

 Data przekazania 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi 

innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 

dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty 

budowlane zgodnie z umową po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu. Inżynier, po 

otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy protokół odbioru częściowego, podając 

datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z umową lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Inżynier wystawi protokół odbioru częściowego jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z pkt. 1.5.20, ukończy wszystkie 

Roboty (w tym roboty uzupełniające) i przeprowadzi rozruch. 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór techniczny 

d)  Odbiór końcowy 

e)  Odbiór ostateczny -pogwarancyjny 
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7.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

7.1.2. Odbiór techniczny 

Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed przystąpieniem 

do prób i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru technicznego zawierającego ocenę robót, 

zakres oraz warunki przystąpienia do prób i rozruchu.  

7.1.3. Odbiór częściowy  

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania Robót 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania 

robót. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż Inżynier nie wystawi 

protokołu odbioru częściowego dla tej części robót. 

7.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

7.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. Wykonawca 

przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

7.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, 

które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg 

poniższego zestawienia: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, 

rozruchu, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji i DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

 dokumentację powykonawczą 

 protokoły sprawdzeń i badań 

 protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym 

też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

 świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych)dla budynków dla 

których jest to wymagane. 

7.3. Pozwolenie na użytkowanie 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych obiektów uzyskiwać będzie 

Zamawiający. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne 

do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
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Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzględni 

w ramach ceny ryczałtowej.  

7.4. Odbiory części robót. 

Zamawiający dopuszcza odbiór części robót na wniosek Wykonawcy dla poszczególnych węzłów 

(zgodnie z dokumentacją projektową) pod warunkiem przygotowania dokumentów dla zgłaszanej 

części jak dla odbioru końcowego (zgodnie z pkt 8.2) w tym dokumentów do wniosku na 

użytkowanie danej części robót.    

7.5. Świadectwo przejęcia 

Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

rozruchowych, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z punktem 7.3. 

7.6. Roboty rozruchowe 

Warunkiem przystąpienia do robót rozruchowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumentacja rozruchowa zgodna z  ST 05.03. 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 

o inne 

o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

 Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do robót rozruchowych 

Wykonawca poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie robót 

rozruchowych, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 

tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane 

będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie, 

jako niepowodzenie. 

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych i w trakcie trwania rozruchu Wykonawca przeszkoli 
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personel Użytkownika, który później będzie brał udział w rozruchu. 

Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z UDT 

wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

Zakres i etapy robót rozruchowych 

W ramach robót rozruchowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp., 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w 

poszczególnych ST i z zatwierdzonym projektem rozruchu. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej, jako ceny 

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. Cena 

ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną 

robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, projekt wykonawczy i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczałtowy charakter ceny 

ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. 

Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować, jako orientacyjne – nie 

stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Nie ma konieczności załączania przedmiaru do Oferty.  

Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z 

zapisami zawartymi w umowie.  

Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli. Tabela ceny w oparciu o 

procentowe zaawansowanie robót objętych daną pozycją. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za 

roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. 

Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z 

wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji elementy skończone. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
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towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i 

płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie może obejmować jedynie kompletnie 

ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem i 

odebrane elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego „Szczegółowym harmonogramie robót”, zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji. 

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 

Szczegółowy harmonogram robót zawierający podział zakresu rzeczowego będącego 

przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po 

zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się w 

szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 

określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w 

Szczegółowym harmonogramie robót, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i 

realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego 

uwzględnionego w Harmonogramie należy przypisać przypadającą na niego część 

wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegółowy harmonogram robót będzie podstawą do dokonywania 

rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów 

i instalacji. Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi 

próbami, potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci 

pomiędzy pkt. A-B z dokonaniem prób szczelności, zasypaniem wykopów i uporządkowaniem 

terenu, wykonanie rurociągów z wykonaniem próby szczelności i izolacją, montaż urządzeń 

technologicznych w docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prób rozruchowych). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczegółowego harmonogramu 

robót przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  

8.3. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 
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 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

8.5. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu  

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST – 05.03. 

8.6. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wyposażenia projektowanych obiektów 

oczyszczalni ścieków w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty związane z zakupem, dostawą oraz montażem ww. wyposażenia. 

Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed przystąpieniem do 

rozruchu. 

8.7. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w 

skład ceny umownej.  

8.8. Tablice informacyjne. 

Koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 

podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

wchodzą w skład ceny umownej.  

8.10. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania umowy. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
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o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 

przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 

2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

 Dz .U. nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych; 

 Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska. 


