Czesc Il. Istotne postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ......eeeccvveennnne 2019 r. w Starogardzie Gdanskim,
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji STAR-Wik Sp. z 0.0., z siedzibg 83-200 Starogard
Gdanski, ul. Lubichowska 128, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym Gdansk- Pétnoc pod numerem KRS 0000188316, reprezentowanym przez:

Joanne Myslinska — Prezes Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez witasciciela,
upetnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

L

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robdét budowlanych
dotyczacych zadania pn. , Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WIiK -
sciany zachodniej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdanskim”, w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i dokumentacji projektowe;.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robdt, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu Umowy o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamodwienia (dalej ,0OPZ”)
i dokumentacja projektowa - stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (dalej ,,SIWZ") oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ, dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej
,STWIORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi zapisami SIWZ, ofertg
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawa, w terminach okreslonych Umowa.

5. W przypadku gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, woéweczas
Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i
kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania
powyzszych zobowigzan.



6.
7.

Przedmiotem Umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowej.

Dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane

i interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz
z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Termin realizacji

Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie ......ccecceecesseeseeseeneas

Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich robdt
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz ze ztozeniem Zamawiajgcemu kompletnej
zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru dokumentacji odbiorowej i pisemnym
zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.
Szczegétowe terminy wykonania poszczegdlnych etapédw robdt oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, ktéry Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z kosztorysem szczegétowym oraz Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowit bedzie integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru zapewnia nadzdr inwestorski we wszystkich niezbednych branzach oraz
koordynacje realizacji Inwestyc;ji.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz innych
zaproszonych o0séb o ile zajdzie taka konieczno$é¢, w tym kazdorazowo na zgdanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.



Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do
odbioréw robot budowlanych.
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Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig,

zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, w tym w szczegdlnosci

OPZ i dokumentacjg projektowg, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami

wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami

BHP oraz p-poz, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢é

robét odpowiada Wykonawca.

Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujgcych

przepisdw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkdw wykonania Przedmiotu Umowy,

b) prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie po
zaakceptowaniu ich tresci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo do
zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione dokumenty przekazaé
Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dania otrzymania od Inspektora Nadzoru
informacji o zmianach lub uwagach,

d)stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczerstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczestwa w ruchu drogowym. Ewentualne optaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
i utylizacji odpaddw obcigzajg Wykonawce,

e) przestrzegania przepisdow i zasad bezpieczedstwa i higieny pracy, w tym réwniez tych
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, sporzadzonych na okoliczno$é realizacji
umowy,

f) utrzymywania w czasie realizacji robét tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dazac do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatow,
odpaddw, $mieci i zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowad
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji robét budowlanych.

g) ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy,

h) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

i) ponoszenia  odpowiedzialnosci za  skutki  zniszczenia, kradziezy, = dewastacji
i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

j) zorganizowania, wykonania i utrzymania na witasny koszt terenu budowy wraz
z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie znajdujgcego sie na
nich mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczeristwa niezbednych przy realizacji

roboét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
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terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytgcza niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ponosié¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,

k) Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat,

[) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej i brakach w dokumentacji projektowej STWiIORB niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byty zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

m) dostarczania, przed uzyciem materiatdw, do akceptacji Inspektora Nadzoru zamodwien

~

materiatowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiatu. Bez
zatwierdzenia zamdwienia przez Inspektora Nadzoru zaden materiat nie moze zostac
wbudowany,

n) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami
badan oraz pomiaréw,

0) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy,

p) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzed osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

g) naprawienia na witasny koszt szkéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

r) biezgcego czyszczenia wszystkich drog z ktérych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcéw tych drdg,

s) udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omdwienia
postepoéw robdt oraz uwag i problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Terminy i miejsca narad beda ustalane
przez Inspektora Nadzoru,

t) zapewnienia nadzorédw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do korncowych
i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki
organizacyjne (zakfady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu. W
celu uzyskania wymaganych odbioréow, zgéd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,

u) zapewnienia, aby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

v) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach
co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi, majacymi na celu usuwanie takich probleméw,

w) wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowej i dodatkowej statej
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3.

organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmdéwié
zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobéw, elementéw i urzgdzen,
jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB,
szczegbtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci
robat, ktdrych one dotyczg. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczgce przydatnosci materiatéw
proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi
wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdéw, elementéw i
urzagdzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

§5
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
sposob porozumiewania sie stron

Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy nadzér inwestorski
nad wykonywanymi robotami.

Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy w osobie .......................

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych
zgodnie z ust. 1i2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomic drugg Strone na piSmie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposdb komunikowania sie
miedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentéw.

Inspektor Nadzoru w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy wzory wszystkich
formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

§6

Zatrudnienie na podstawie Umowy o prace

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie osdb
wykonujgcych prace/roboty budowlano-instalacyjne na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy . Wymodg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy miedzy innymi osdb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudniania ww. o0séb na
podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno Wykonawce jak i Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku wygasniecia stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone w ust.
1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca Ilub Podwykonawca
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zobowigzany jest do niezwfocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace lub
zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb
o ktéorych mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny byé zatrudnione najpdiniej
w nastepnym dniu od podpisania Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust. 1 w celu

potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia osdb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci na podstawie
umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usuniecia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych.

§7
Ubezpieczenie OC Wykonawcy

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy,

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie
mniejszg niz wartosc¢ niniejszej umowy, okreslonej w § 8 ust. 2.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadki oraz
aktualnymi warunkami ogdlnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania

bez wezwania Zamawiajgcego dowoddéw  optaty  kolejnych rat w  terminie
7 dni od daty ich wymagalnosci, jak réwniez potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem kopii
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia za kolejny okres
ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawi
w wymaganym terminie dowodu zapfaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujgcego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajag obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Umowa ubezpieczenia zapewnia wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowie
ubezpieczenia.

§8
Wynagrodzenia i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, Ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego
i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z
SIWZ oraz ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu
Umowy, koszty zakupionych materiatdéw, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych,
utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczeristwa na terenie
budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty
wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i
formalnosci urzedowych.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg netto ...................... zt + nalezny
podatek VAT (stownie: .......ccoeevverveererevecereenas S & (0 [0) B
Wynagrodzenie tacznie z podatkiem VAT: ..., 24
(stownie brutto:

............................................................................................................................................. ).

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1i 2.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robét zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 16 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokot inwentaryzacji, na dzied przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone
7



w kosztorysach sporzgdzonych metoda szczegdtowq. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie fakturg koricowg po
odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
prawidtowo wystawione faktury wraz zatgcznikami. Ptatnosci beda dokonywane w PLN.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§10
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie dokonywac nastepujgcych odbioréw:

1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robét,

3) odbioru koricowego robdt,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe nastepowaé beda na zgdanie Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru i dotyczy¢
beda danego elementu Przedmiotu umowy.

W celu dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z
préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekazac Inspektorowi Nadzoru
wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktdérzy zrealizowali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat dang czes¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rdéwniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pdiniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Za wyniki préb i sprawdzen ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegétowo w OPZ.
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru koricowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego przewidziang w Umowie,
zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest
obowigzany réwniez doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych
materiatéw i urzadzen. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikte
w nastepstwie uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzagdzen.
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania sie
do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru koficowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odméwié odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad,
2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 14 ust. 12
Umowy.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru korncowego z przyczyn, o ktérych mowa w ust.11
lub 12 pkt 1), nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koricowego ustala sie
zgodnie z ust. 6.
Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegélnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,
d) wykaz dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wykaz ujawnionych wad,



15.

16.

17.

18.

19.

g) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robét,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze koricowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

Protokot odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koricowego. Dzien ten stanowi date odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robdt wykonanych w obiektach (lub obiekcie),
ktore bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koricowego miedzy Zamawiajagcym
i Wykonawcg, nie stanowi odbioru koricowego. Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawce
w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koricowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robét oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robdt wykonanych przez Podwykonawcédw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien wolny od pracy Wykonawca ma
obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo zamdwien publicznych
i w niniejszej Umowie.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego
z pracownikdw Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jakosé¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
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§12
Ptatnosci bezposrednie

Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koricowego robdt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktdrym:
1) wymienia zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,
2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego
wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.
W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyziszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajgcy

moze zgda¢ dowoddw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie
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formie. Powyzisze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonanie Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w t3cznej wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotg: ......ccceveuueeee. zt (stownie:

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ........ccccecvevviveiecce e

Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu rekojmi,

ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujacego po dniu odbioru koncowego przedmiotu

umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 15 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potragcania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  bedzie  zwrdécone  Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ........ miesiecy, na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi gwarancji
i wynosi¢ bedzie ........ miesiecy.
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10.

11.

12.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skonczona

catos¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes$é¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od

jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie.

Przeglagdy gwarancyjne odbywac¢ sie bedg z czestotliwoscia co 12 miesiecy, przy czym

o ich terminie informowa¢ bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej

dwutygodniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w kaizdym przegladzie

gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi objetych

wykazem sporzadzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi liczony jest zgodnie z

zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robot (elementéw) objetych nowa gwarancjg i rekojmig

zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi
zatacznik do przedmiotowego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia w tym

technologicznych. Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢

usuniete niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad

niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo polecic¢

Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie

wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub

usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajacy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego

na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych

z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdtmierny do efektéw uzyskanych w

nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia.

W takim przypadku stosuje sie zapis ust. 12.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie

nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpié¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekgji,

b) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od
wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
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13.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koricowym

14.

2.

wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy
moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzystac¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1) i 2) facznie.
Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez
niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§15
Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

1) za przekroczenie termindw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzier opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie o ktéorym mowa w § 2 ust. 3
lub nie rozpoczecie Robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8
ust. 2, za kazdy dziert opdznienia

3) za opdzinienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego lub w
okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu
naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

5) za naruszenia postanowien § 4 ust. 2 lit. e) i f) — w wysokosci 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek.

6) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 lub ust. 4
pkt 1 lub 2, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5000,00 zt,

7) w przypadku niezatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 1,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien niezatrudnienia osoby/osdb, za kazdg z osdb oddzielnie, po uptywie wyznaczonego
terminu na zatrudnienie osoby.

Maksymalng taczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na kwote 30% wynagrodzenia

brutto.
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Kary okre$lone w ust. 2 pkt 1-5 nalicza sie niezaleznie.
Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét
i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowie Umowy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty
z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.
Kary umowne bedg potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
§16
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢é dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedituzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robdt zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych
robodt, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkdéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robodt
budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,
w szczegodlnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,

10) zmiany podwykonawcy robét,
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11) zmiany oséb wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokos$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robét (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

3. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamédwien
publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robdét w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi
na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowej,

2) koniecznoscia uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczerstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakoniczeniem realizacji umowy,

12) smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robodt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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§17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym
w dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na
sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zamodwienie publiczne oraz innych
zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o
ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i projektanta — o ile zachodzi taka
koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robdt lub
rezygnowac z wykonania robot zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robdét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt nalezy przyjaé z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci
takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce
zatozenia: ceny czynnikdw produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegdtowego przedstawionego przez Wykonawce § 2 ust. 3 Umowy,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét.

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
szczegdtowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania:
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KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
6. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a ilosci wykonanych
robdot na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie szczegétowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy cen jednostkowych,
roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez
Wykonawce,

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.
7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywaé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt
1)i4).
8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§18
Odstgpienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c
ust. 7 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji robadt,

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadfosciowe lub
jezeli sad odméwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potgczenia lub
reorganizacji;

c) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian
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okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt witasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym

terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz
robot zabezpieczajace.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozdér terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnosci, w szczegdlnosci

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajacy wykona te czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy

ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19
Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez jego zgody wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ facznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powstac podczas realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz innych powszechnie obowigzujgcych

przepisdw prawa.
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4. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatwierdzit
Prezes Zarzadu
Joanna Myjslinska
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