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DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU
NR 4/PN/2018

[bookmark: _Hlk509763944]Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Remont Osadnika Wtórnego OWT2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”.
Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
[bookmark: _Hlk511848461]Pytanie nr 1 z dnia 08.06.2018 r.
Projekt przewiduje zabezpieczenie chemoodporne dna zbiornika, natomiast nie przewiduje wykonania takiego zabezpieczenia na ścianach. Stan techniczny ścian jest zadowalający i nie wymaga dużych napraw. Zatem czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie pełnego, łącznie ze ścianami, chemoodpornego zabezpieczenia zamiast pełnej reprofilacji powierzchni betonowych?
Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 08.06.2018 r.
Zamawiający wymaga, aby metodę napraw zbiornika należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik 1 do opisu technicznego projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej).
Pytanie nr 2 z dnia 08.06.2018 r.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zabezpieczenia chemoodpornego, przewidzianych na żywicach epoksydowych firmy MC Bauchemie na zabezpieczenie o lepszych parametrach na bazie elastomerów polimocznikowych np. firmy BASF?
Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 08.06.2018 r.
Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej projektant określił sposób wykonania naprawy zbiornika biorąc pod uwagę stan zbiornika oraz uwarunkowania, w jakich będzie pracował. Projektant nie określił jakiego producenta środki należy stosować, natomiast Zamawiający wymaga, aby metoda naprawy zbiornika była zgodna z dokumentacją projektową (załącznik 1 do opisu technicznego projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej).
 
[bookmark: _GoBack]Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców. 
Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie są podstawą do zmiany terminu składania ofert. 
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