

**DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**

**NR 5/PN/2018**

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego PWiK STAR-WiK - ściany wschodniej, północnej, południowej przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie z dnia 27.07.2018 r.**

1. We wzorze umowy do SIWZ par.9 pkt 1 i par.10 pkt 2 wykluczają się.
2. W par. 9 pkt 1 podaje się iż rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się f-rą końcową; w par. 10 pkt 2 podaje się iż odbiory częściowe robót dokonywane będą w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty (jak domiemywamy wg zalecanego harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Pytanie: czy Inwestor przewiduje rozliczenie wykonanych robót poprzez fakturowanie i płatności częściowe?

**Odpowiedź na pytanie z dnia 27.07.2018 r.**

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Płatność za wykonanie całości zamówienia nastąpi zgodnie z zapisem § 9 wzoru umowy.

Jednocześnie, w celu wyeliminowania wątpliwości wskazanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 10 ust. 2 wzoru umowy na zapis następujący:

„Odbiory częściowe następować będą na żądanie Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru i dotyczyć będą danego elementu Przedmiotu umowy.”

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie są podstawą do zmiany terminu składania ofert.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
"Star-WiK" Spółka z o.o.  
ul. Lubichowska 128  
83-200 STAROGARD GDAŃSKI  
tel. 58-562-81-90, R-190550204  
NIP 592 - 020 - 29 - 57

Podpisała

PREZES ZARZĄDU  
  
Joanna Masińska