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Demontaże i rozbiórki. 

 

 

 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV): 

 

Grupa robót 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasy robót 

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Roboty rozbiórkowe i demontażowe występują w następujących obiektach: 

 plac tymczasowego składowania osadu PTSO, 

 rozbiórka komina murowanego na dachu budynku BA, 

 istniejące fragmenty dróg wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 

do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inżynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, 

instrukcjami, przepisami. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Sposób zagospodarowania materiałów i urządzeń z rozbiórki i demontażu powinien być 

uzgodniony z Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne". Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego 

sprzętu: 

 koparko-spycharki z osprzętem, 

 młot udarowy, 

 sprzęt do robót ręcznych, 

 nożyce mechaniczne, 

 palnik, 

 piły do cięcia metalu. 

 ładowarki, 

 piły mechaniczne. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa dłużycowa 

 przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to 

przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty należy 

wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w 

dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować 

na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych należy 

wykonać: 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

 wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na 

którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 

występujące zagrożenia to: 

 podrażnienia błon śluzowych 

 uszkodzenia głowy 

 uszkodzenia rąk i nóg. 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem robót demontażowych i rozbiórkowych. 

 przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

technologiczną, elektryczną, kanalizacyjną i inną,  

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 
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okulary, maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego 

powietrza (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w 

inny sposób) 

 przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót demontażowych i 

rozbiórkowych. 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

 prowadzić robót jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, 

 prowadzić robót na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 

m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i 

stali, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 

wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki, 

 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych 

pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną, 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 
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ochronnych. 

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach 

prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.5. Organizacja robót demontażowych i rozbiórkowych. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 

bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera/inspektora nadzoru. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i 

rozbiórkowe. 

5.5.1. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

 Roboty powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić 

szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych 

a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez 

wyznaczone osoby, odpowiednie środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić 

instruktaż pracowników obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywania 

zadań oraz wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań 

zapewniających podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezeń planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się 

przepisy BHP, w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki 
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informujące o zagrożeniu oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez 

osoby postronne. 

5.5.2. Demontaż i rozbiórka urządzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, technologicznej można przystąpić dopiero 

po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci oraz, że dokonano 

odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się od demontażu oprawek, 

wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. 

Zaleca się aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy 

producentów. Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

na czas transportu i składowania do czasu ponownego zamontowania. 

5.5.3. Materiały z demontażu  

Miejsce złomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy złomu 

Wykonawca realizował będzie w imieniu Zamawiającego na podstawie upoważnienia. 

Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży złomu przelewane będą na konto podane 

przez Zamawiającego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel 

Zamawiającego. Opis faktury musi zawierać informację o nazwie 

obiektu/urządzenia/instalacji, która została zdemontowana i w efekcie złomowana. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nienadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, demontażowych i opróżnień obiektów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Zastosowanie mają ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podane w ST-00.01 pkt. 

7. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 8. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 

zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena wykonanej rozbiórki budowli technologicznych w kpl obejmuje: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki 

 odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i 

innych, 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.03. Demontaże i rozbiórki          

 

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16 strona 8 

 badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

 demontaż urządzeń i armatury, 

 demontaż przewodów instalacyjnych, 

 rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, stalowych,  

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 

obiektów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 koszty oczyszczania, składowania, deponowania  

Cena opróżnienia zbiornika (obiektu) w kpl. obejmuje: 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

 przygotowanie obiektu do opróżnienia 

 wypompowanie (usunięcie) medium,  

 przewietrzenie komór, 

 badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 

 odwodnienie osadu, 

 uporządkowanie terenu. 

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - 

Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

 Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

 Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

 


