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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00
CZESC OGOLNA

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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02
ROBOTY BUDOWLANE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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03
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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04
ROBOTY IZOLACYJNE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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05
ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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06
ROBOTY SANITARNE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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07
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16



Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08
ROBOTY DROGOWE

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16
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09
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWiOR/16



