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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Nr GRUPA/Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST - 00.01 | Wymagania ogolne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST - 01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i uksztaltowanie terenu
ST - 01.03 | Demontaze i rozbiorki
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz prefabrykowanych elementéw Zelbetowych
ST - 02.04 | Roboty murarskie
ST - 02.05 | Montaz konstrukcji stalowych
ST - 02.06 | Wykonanie pokry¢ dachowych
ST - 02.07 | Roboty w zakresie naprawy betonu
ST - 02.08 | Montaz masztu kratowego
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST - 03.01 | Okfadziny $cienne, podiogowe i sufity podwieszane
ST - 03.02 | Roboty malarskie
ST - 03.03 | Montaz stolarki budowlanej
ST - 03.04 | Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST - 05.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 05.02 | Sieci technologiczne
ST - 05.03 | Roboty rozruchowe
06 ROBOTY SANITARNE
ST - 06.01 | Instalacje grzewcze, wentylaciji
ST - 06.02 | Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne kanalizacyjne
07 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST - 07.01 | Linie kablowe
ST - 07.02 | Linie kablowe - kanalizacja kablowa
ST - 07.03 | Montaz rozdzielnic elektrycznych
ST - 07.04 | Wewnetrzne instalacje elektryczne
ST - 07.05 | Pomiary i automatyka
ST - 07.06 | Wewnetrzne instalacje teletechniczne
08 ROBOTY DROGOWE
ST -08.01 | Ogdlne roboty drogowe
ST - 08.02 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST - 08.03 | Rozbidérka elementdéw drég
ST - 08.04 | Wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych
ST - 08.05 | Koryto-profilowanie i zageszczanie podtoza
ST - 08.06 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
ST - 08.07 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
ST - 08.08 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ST -08.09 | Podbudowa z chudego betonu
ST - 08.10 | Podbudowa z betonu asfaltowego
ST -08.11 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 08.12 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
ST - 08.13 | Krawezniki betonowe
ST - 08.14 | Obrzeza chodnikéw
ST - 08.15 | Schody
09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST - 09.01 | Zagospodarowanie zieleni
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Nazwa zamodwienia:
Modernizacja oczyszczalni sSciekéw
w Starogardzie Gdanskim — Etap |

Adres obiektu budowlanego:
Oczyszczalnia sciekéw w Starogardzie Gdanskim
Dziatki nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 i 6/10.
obreb ewidencyjny nr 0015,15,
jednostka ewidencyjna 221303 1, Starogard Gdanski — M.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

STAR-WIiK Sp. z 0.0.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski.

Data opracowania:  Luty 2017

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) robét objetych przedmiotem zamowienia

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét:

45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
Sciekow Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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ST-00.01

Wymagania ogolne
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zaméwienie

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej, jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan
odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania roboét budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robot budowlanych, przewidywanych do wykonania lub

zastosowania w ramach zamowienia o nazwie:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — Etap |”.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi dokumentami
dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych zwyczajowo,
jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01...ST.09.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robét podane w ST-00.01
‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegoélnych rodzajow robot
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.09) zwanych Wymaganiami szczegotowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentdw opisujg przedmiot zamdwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy wykonania tych
robét. Jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-
00.01.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dachobiekt
budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - wartoS¢ ceny za roboty wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
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ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inzynier/Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzadzajgca realizacjg
umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktéra sprawuje kontrole
zgodno$ci realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkoéw, zgodnie z umowg i przepisami Prawa Budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).
Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi
posiadaé uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robét
budowlanych. Jest to osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przy realizacji przedmiotu
umowy.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na Zzgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

UWAGA.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét wszelkie funkcje
petnione i zwigzane z Inzynierem nalezy zastapi¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczalnia $ciekow - zakiad oczyszczania sciekdw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania oczyszczalni.

Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robét — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilosci robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robdét, zgodnie z postanowieniami umowy
na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rozruch - zespét nastepujgcych kolejno czynnosci majagcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania
do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaot..
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek czesc robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong, jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby.
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Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.
Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujaco:

o AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

e AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

o NN — niskie napiecie,

¢ SN - $rednie napiecie,

¢ WO —Wymagania Ogdlne,

o ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogélna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni

Oczyszczalnia $ciekow w Starogardzie Gdanskim zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych miasta, miedzy Drogg Owidzkg i ul. Unii Europejskiej a zakolem rz. Wierzycy.
Oczyszczalnia znajduje sie pod adresem: ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard Gdanhski.
Dojazd do oczyszczalni odbywa sie bezimienng, utwardzong ulica biegngcg od Drogi Owidzkie;.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2 i 6/10. obreb
ewidencyjny nr 0015,15, jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdanski — M.
Dziatki nr 2/2, 3/2 i 6/10 stanowig wiasnos¢ Inwestora (STAR-WIK Sp. z 0.0)).
Dziatka nr 2/1 wlasnos¢ Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, a STAR-WIiK Sp. z o0.0. jest
uzytkownikiem wieczystym tej dziafki.

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 9,5 ha.

Planowana inwestycja obejmuje dziatania wylgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni co
najwyzej na wymienionych powyzej dziatkach.

1.4.2. Ogdlna charakterystyka technologiczna stanu istniejagcego

Oczyszczalnia sciekow w Starogardzie Gdanskim przyjmuje Scieki z miasta Starogard Gdanski
liczacego niespetna ok. 49 tys. mieszkancéw oraz kilku okolicznych miejscowosci: Barchnowy,
Kolincz, Koteze, Nowa Wie$ Rzeczna, Owidz, Rywatd i Zabno liczgcych tgcznie ok. 3 tys.
mieszkancow.

Miasto Starogard Gdanski jest niemal w catosci (w 95%) skanalizowane tzn. wyposazone w sie¢
kanalizacji, cze$ciowo ogodlnosptawnej a czesciowo rozdzielczej (tj. sanitarnej i deszczowej). W
okolicznych miejscowosciach dominuje system kanalizacji rozdzielczej.
System kanalizacji kieruje $cieki na przedmiotowg oczyszczalnie. Liczba mieszkancéw
(rzeczywistych) generujgcych tadunek zanieczyszczen obcigzajagcych oczyszczalnie wynosi
LM~50 tys. Udziat Sciekow przemystowych w strumieniu Sciekdw miejskich mozna szacowac na
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ok. RLM~5 tys. Y. a wiec catkowite obcigzenie oczyszczalni odpowiada wartosci RLM~55 tys.
Pewne niewielkie ilosci sciekéw trafiajg na oczyszczalnie jako dowozone i ten strumien ma
niewielki wptyw na obcigzenie oczyszczalni.
Srednia dobowa ilo$é $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni z uwzglednieniem wdd
przypadkowych (opadowych, infiltracyjnych itp.) to ok. 8000 m3/d. W czasie pogody deszczowej
ilos¢ doprowadzanych sciekdw wyraznie wzrasta, co ma zwigzek ze znaczgcym udziatem
kanalizacji ogolnosptawnej w zlewni oczyszczalni .

Bardziej szczegétowe dane o obecnym obcigzeniu oczyszczalni podane sg w rozdziale 3.5.
Szacowane obecne obcigzenie oczyszczalni warto porowna¢ z danymi dla aglomeracji Starogard
Gdanski zawartymi w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
(KPOSK). Zgodnie z zapisami w obecnie obowigzujacej tzw. IV aktualizacji KPOKS warto$é RLM
aglomeracji Starogard Gdanski ustanowiona rozporzgdzeniem nr 816/XXXVI11/2014 Wojewody
Pomorskiego z 24.02.2014 to RLM=53 895. Liczba mieszkancoéw Kkorzystajgca z systemu
kanalizacyjnego okres$lona jest na LM=46 200, a RLM przemystu obcigzajgcego ten system na
RLM=4 400.

W sieci kanalizacyjnej w Starogardzie Gdanskim wystepuje 18 przepompowni Sciekéw, ale w
ostatecznym rozrachunku catos¢ Sciekow do oczyszczalni doprowadzana jest grawitacyjnie
kolektorem DN 1,00.

Scieki po oczyszczeniu odprowadzane sg z oczyszczalni réwniez grawitacyjnie rurociggiem
poczgtkowo DN 0,80 do odbiornika $ciekéw oczyszczonych. Odbiornikiem jest rzeka Wierzyca
przeptywajgca w odlegtosci kilkudziesieciu metréw od poétnocno-wschodniego ogrodzenia terenu
oczyszczalni.

1.4.5. Bilans sciekow

1.4.5.1. Obcigzenie hydrauliczne (ilos¢ sciekéw)

Dostepne sg dane Uzytkownika o aktualnej dobowej iloci Sciekdw przeptywajgcych przez
oczyszczalnie. Pomiary realizowane sg na odptywie sciekow oczyszczonych w komorze PQS.
Pomiar realizowany jest tu w oparciu o przeptywomierz elektromagnetyczny.

Pod uwage wzieto dane z pomiaréw na z lat 2014+2015 i do konca sierpnia 2016 r.
Charakterystyczne wartosci z tych danych prezentuje tabela ponizej. Podane w niej wartoSci
odnoszg sie do sumy sciekow doprowadzonych kanalizacjg oraz dostarczonych jako dowozone.

Aktualne dobowe ilosci Sciekéw

Rok Ogoétem w okresie
Wielkos¢é Jednostka Rok 2016 01.01.2014-
Rok2014 | Rok 2015 | 44 31 og) 31.08.2016
Roczna m3rok 2650280 | 2868050 | 1997640 7515 970
ilos¢ sciekow
Srednia dobowa m/d 7261 7858 8187 7717
ilos¢ sciekow

! Wartosci RLM (réwnowazna liczba mieszkancow) sg miarg tadunku zanieczyszczen i odnoszone sg najczesciej do
wskaznika BZTs dla scharakteryzowania np. wielkosci oczyszczalni (jej obcigzenia). Wartos$¢ te oblicza sie przyjmujac
dla jednego réwnowaznego mieszkanca jednostkowy tadunek BZTs rowny 60g0O2/d. Czasem podaje sie takze
analogicznie warto$ci RLM dla pozostatych wskaznikow zanieczyszczen. W tym opracowaniu, o ile nie podano
inaczej, warto$¢ RLM odnosi sie do parametru BZTs.
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Jak wynika z powyzszej tabeli aktualna srednia dobowa ilos¢ sciekéw wynosi ok. 8000 m3/d.
Udziat $ciekéw dowozonych w podanych ilociach jest generalnie niewielki. Srednia dobowa ilo$é
tych $ciekow to ok. 50 m3/d. Scieki dowozone sg tylko w dni robocze, a dzienna ilo$¢ $ciekdw
dowozonych w dzien roboczy to 50+100m3/d.

Maksymalne doptywy dobowe $ciekdw do oczyszczalni wystepujgce w czasie obfitych deszczéw
majg wartosc¢ rzedu 15 000+16 000 m3/d.

Aktualny przeptyw maksymalny godzinowy okresu pogody suchej mozna szacowa¢ sie na
podstawie ogoélnych zaleznosciach dotyczgcych nieréwnomiernosci przeptywow dla podobnych
zlewni. Przyjmujac, ze wspdétczynnik nierdownomiernosci godzinowej dla pogody suchej wynosi
suchej Ny=2,0, a nieréwnomiernosci dobowej Ny=1,2, otrzymamy maksymalny przeptyw okresu
pogody suchej 1,2*8000/24*2,0~800m3/h. Z kolei maksymalny przeptyw godzinowy okresu
pogody deszczowej mozna zgrubnie oszacowaé na jakie$ 1200 m*h, przyjmujac, ze rozktad
przeptywow w dobie o maksymalnym dobowym przeptywie charakteryzuje sie réwniez
nierownomiernoscig wyrazong wspoétczynnikiem Ny=2,0.

1.4.5.2. Prognozowana ilos¢ i jakos¢ sciekéw surowych
W tabeli 6 okreslono prognozowane charakterystyczne przeptywy sciekdw przez oczyszczalnie w

sposob podany w uwagach w tej tabeli. Podane warto$ci ujmujg w sobie strumien Sciekdéw
dowozonych.

Prognozowana charakterystyczne przepfywy sciekow

PRZEPLYW Jednostka| Wartosé Uwagi
Qaer obecna srednia dobowa ilos¢
przeptyw dobowy Sredni m3/d 9000 8000m3/d (por. rozdziat 3.5.1) plus
zatozony wzrost (zapas) 1000m3/d
Qd max . .. .
przeptyw dobowy maksymalny m¥d 19 200 przyjeto war‘ngc ta_kq, Jak W
. dokumentaciji archiwalnej
(okres pogody deszczowej)
Qnher . , . méh 375 Qnsr=Qquel24
przeptwy godzinowy sredni
Qh max-s prZYthO, ze:
przeptyw godzinowy maksymalny 3 Qh max-s=Na max-s* Nh max-s*Qh ¢r;
. m~°/h 900
okresu pogody suchej Ng maxs =1,2
Nh max-s =2,0
Qh max-d przyjeto, ze:
przeptyw godzinowy maksymainy m®h 1600 Qh max-d= Nh max-d*Qd max/24;
okresu pogody deszczowej Nh max-d =2,0
Qh min przyjeto, ze:
przeptyw godzinowy minimalny m®h 150 Qn min=Nh min*Qhn ¢r;
Nh min =0,40

Dla ustalenia prognozowanego obcigzenia oczyszczalni fadunkami zanieczyszczen do wartosci
RLM ustalonych dla stanu obecnego dodano dla kazdego wskaznika przyrost ARLM=6000
okreslony w poprzednim rozdziale. Dla tych prognozowanych wartosci RLM wyznaczono
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nastepnie fadunki zanieczyszczen dla poszczegdélnych wskaznikéw wyrazone w kg/d danego
zanieczyszczenia. W ostatnim kroku wyznaczono stezenia zanieczyszczen we Sciekach, jakie dla
danych fadunkow wystgpig przy prognozowanej sredniej dobowej ilosci sciekdw (9000m3/d).
Wyniki tych dziatan prezentuje ponizsza tabela. Podane w niej wartosci ujmujg w sobie

prognozowane tadunki zawarte w sciekach dowozonych.

Prognozowane obciazenie oczyszczalni fadunkami zanieczyszczen

Wskaznik
Wielkos¢ Jednostka
BZTs ChzT zaw.og. Nog Pog
RLM - 70 000 64 000 59 000 69 500 47 000
tadunki p85% kg/d 4200 7680 4130 765 84,6
tadunki $rednie kg/d 3255 6195 3309 671 69,0
Stezenia dla tadunkow p85% g/m3 467 853 459 84,9 9,40
Stezenia dla tadunkoéw $rednich g/m3 362 688 368 74.6 7,67

1.4.6. Wymagana i projektowana jakos¢ sciekéw oczyszczonych
W aktualnym stanie prawnym wymagania dla sciekéw oczyszczonych reguluje Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800). Jest to Rozporzadzenie, w oparciu o ktére
wydano obecne pozwolenie wodnoprawne. Rozporzgdzenie to uwzglednia pojecie aglomeracji,
jakie wystepuje w dyrektywie unijnej dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych
(91/271/EWG) i w Prawie wodnym. Starogardzka oczyszczalnia obstuguje aglomeracje
Starogard Gdanski o wielkosci RLM=53 895. Dla aglomeracji o wielko$ci z przedziatu

RLM=50 000+09 999 wymagania obowigzujgcego Rozporzgdzenia sg takie, jak podaje tabela

ponize;.

Wymagania dla sciekéw oczyszczonych

WSKAZNIK Jednostka WARTOSC
(zgodnie z Rozporzgdzeniem nalezy spetni¢ wymagania okreslone
wartosciami bezwzglednych albo procentami usuniecia
wartosci procent usuniecia
PR lene minimalna wartosé wartos¢ procentowa
procentowa podana w | przeliczona na bezwzgledng
Rozporzgdzeniu przy stezeniach sciekow
surowych jak w tabeli 7 przy
tadunkach srednich
BZTs gO,/m® 15 90% 29
ChZTe, gO,/m? 1259 75% 99
zawiesiny ogodlne g/m3 35" 90% 29
azot ogolny Nog gN/m?® 159 70-80%
fosfor ogdiny Pog gP/m® 29 80%
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Uwagi do tabeli:

a) Wartos¢ odnosi sie do 24 srednich dobowych préb proporcjonalnych w roku, z ktérych 21
musi spetni¢ podany limit, a w pozostatych 3 nie moze by¢ stezen wyzszych o 100% od
limitow,

b) Wartos¢ odnosi sie do 24 srednich dobowych préb proporcjonalnych w roku, z ktérych 21
musi spetni¢ podany limit, a w pozostatych 3 nie moze stezen wyzszych o 150% od
limitéw

c) Wartos¢ odnosi sie do $redniej z 24 srednich dobowych préb proporcjonalnych w roku

d) Procent usuniecia odniesiony do tadunku zanieczyszczenia w doptywie do oczyszczalni

Naturalnie wymagania wynikajace z powyzszej tabeli (wyrazone warto$ciami bezwzglednymi) 2
sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym. Wymagania z
tabeli 7 okreslone wartosciami bezwzglednymi sg tez wtasciwe jako zatozenia projektowe dla
przedmiotowej inwestyciji.

1.4.7. Ogélny zakres zamierzen inwestycyjnych
Zestawienie obiektéw objetych dziataniami w ramach przedmiotowe] inwestycji z okresleniem
nazw, numerow i symboli tych obiektéw podaje ponizsza tabela.

Rozwazane obiekty - numeracja i nazewnictwo

NR SYMBOL KWALIFIKACJA
OBIEKTU|OBIEKTU NAZWA OBIEKTU ZAMIERZENIA
5 KRS [KRATOWNIA remont obiektu
7 RB REAKTOR BIOLOGICZNY remont obiektu
8 SD STACJA DMUCHAW remont obiektu
11 OWT |[OSADNIKI WTORNE remont obiektu
13 PRN PRZEPOMPOWNIA OSADU remont i nadbudowa
RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO obiektu
14 PQS |KOMORA POMIARU ILOSCI OSADU przebudowa instalacji w
obiekcie
15 PWW gif;lfgxsg\_/'VNIA OSADU IWOD remont obiektu
16 WKEO \éV:VBiIFIQE_IIrSNA KOMORA FERMENTACYJNA remont obiektu
17 ZON |ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO remont obiektu
STACJA ZAGESZCZANIA | ODWADNIANIA remont obiektu i budowa
18 SZ0O0 . N L
OSADU instalacji w obiekcie
19 BA BUDYII\IEK ADMINISTRACYJNY - przebudowa i remont
CZESC STARSZA obiektu

2 Zgodnie jednak z Art. 41. ust. 4 Prawa Wodnego ,Organ wiasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalajgc

warunki wprowadzania do waéd lub do ziemi Sciekéw bytowych lub komunalnych, moze okresli¢ w pozwoleniu
wodnoprawnym minimalny procent redukcji zanieczyszczen, jezeli zapewni sie nieprzekroczenie najwyzszych

dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 3” (a

tymi przepisami jest w tu Rozporzgdzenie z 18.11.2014 r.). Wynika wiec z tego, ze nalezy jednak zawsze spetnic
wymagania okreslone wartosciami bezwzglednymi. W praktyce rozstrzygajacym o tym czy mozna lub trzeba
postugiwaé sie wymaganiami ,procentowymi” jest dane pozwolenie wodnoprawne — w wypadku pozwolenia dla
starogardzkiej oczyszczalni takie procentowe wymagania nie wystepuja.
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20 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -
CZESC NOWSZA

21 PTSO |PLAC TYMCZASOWEGO SKEADOWANIA OSADU |/0ZPiorka czesc
istniejgcego obiektu

36 POO |POMIESZCZENIE ODBIORU OSADU budowa nowego obiektu

37 WMO |WIATY MAGAZYNOWE OSADU budowa nowych
obiektow

38 BGC |BUDYNEK GARAZOWY C budowa nowego obiektu

1.4.8. Projektowane rozwigzania technologiczne

Stacja dmuchaw SD

Stacja dmuchaw SD zostanie poddana modernizacji. W ramach modernizacji o charakterze
technologicznym wszystkie istniejgce ,stare” dmuchawy zostang zdemontowane, a na czterech
stanowiskach po nich zainstalowane zostang nowe dmuchawy. Istniejgce fundamenty na tych
czterech stanowiskach zostang obnizone (skute) do poziomu posadzki.

Zainstalowane zostang 3 nowe dmuchawy o podobnych cechach jak dmuchawa, jakiej zakup i
tymczasowe zainstalowanie zostato zrealizowane w czasie opracowania tego projektu (por.
rozdziat 3.4), tj. dmuchawy srubowe, kazda z wbudowanym falownikiem, kazda o parametrach
Q=66,3...17,9 m3/min, p=550 mbar, P2=75 kW (*). Agregaty bedg zabudowane w ostonach
dzwiekochtonnych.

Oprécz zainstalowania 3 nowych dmuchaw robotom instalacyjnym podlegac bedzie rowniez
czwarta, wspomniana powyzej istniejgca dmuchawa, ktéra zostanie przeniesiona z miejsca
tymczasowej instalacji na miejsce przewidziane z tym projekcie i podtgczona instalacyjnie w taki
sam sposéb jak trzy pozostate nowe dmuchawy.

taczny maksymalny wydatek czterech dmuchaw, jakie znajdowac sie bedg w stacji SD wyniesie
4*66,3=265 m3/min. Srednie prognozowane zapotrzebowanie powietrza dla reaktora RB wynosi
113 m3/min, maksymalne 205 m3/min, a zapotrzebowanie dla zbiornika ZON to ok. 17 m3/h (por.
obliczenia w rozdziale 9.0). Mozna zatem spodziewac sie, ze w przecietnych warunkach
wystarczajgca bedzie praca dwéch agregatéw, przy szczytowych obcigzeniach pracowac bedg
trzy dmuchawy, a jedna sposréd dmuchaw praktycznie zawsze petni¢ bedzie role rezerwowej.
Podtgczenia po stronie elektrycznej i sterowania umozliwia¢ bedg jednak prace wszystkich
czterech dmuchaw jednoczesnie, jesli taka rzadka potrzeba wystgpi.

Za kroccem ttocznym danej dmuchawy (DN 200) zainstalowana zostanie zwezka DN 200/300, a
nastepnie przepustnica odcinajgca DN 300. Za przepustnicg projektowany rurocigg stal k/o DN
300 zostanie wtgczony w istniejgcy kolektor DN 500. Dalszy przeptyw sprezonego powietrza
odbywac sie bedzie poprzez istniejgce instalacje i sieci sprezonego powietrza — zaréwno w
odniesieniu do powietrza trafiajgcego zaréwno do reaktora RB jak i do zbiornika ZON i
piaskownikow PPW.

3 Podany zakres wydajno$ci odpowiada zakresowi czestotliwosci pracy falownika, odpowiednio 56,1 i 18,0
Hz.

Przy nominalnej czestotliwosci sieciowej 50 Hz wydajnos¢ dmuchawy wynosi 58,3 m3/min. Podane
wydajnosci odnoszg sie do strumienia na wylocie z dmuchawy przeliczonego dla warunkéw: p=1013 Pa,
T=20°C (wilgotnosc¢ 0%)
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Sprezone powietrze do zbiornika ZON kierowane bedzie zatem poprzez odgatezienie DN 150
od gtéwnego rurociggu DN 150. Na odgatezieniu tym w obrebie stacji SD znajduje sie z
przepustnica z napedem elektromechanicznym, ktorej uchylenie powoduje przeptyw powietrza do
zbiornika ZON.

Dmuchawy sterowane bedag w funkgciji istniejgcych pomiaréow wystepujacych w reaktorze RB, tj. w
funkcji aktualnego stezenia tlenu rozpuszczonego albo w funkcji aktualnych stezen azotu
amonowego i azotynowego. Dostawa powietrza do zbiornika ZON realizowana bedzie w
nastawach czasowych. Bardziej szczegétowe informacje o zasadach sterowania okreslone beda
w projekcie wykonawczym.

Osadniki wtorne OWT

Dwa istniejgce osadniki wtérne OWT zostang poddane modernizacji. Polega¢ ona bedzie na
wymianie wyposazenia technologicznego osadnikdw na nowe. Istniejgce zgarniacze osadu i
czesci ptywajgcych oraz koryta przelewowe $ciekow zostang zdemontowane i zastgpione
nowymi, wykonanymi generalnie rzecz biorgc ze stali nierdzewnej. Nowe zgarniacze w
odniesieniu do zgarniania osadu osadu bedg miaty funkcjonalnosé podobng do obecnych — bedg
do zgarniacze zgrzebtowe, ze zgrzebtem gtéwnym i dogarniajgcym. Zgarniacze wyposazone
bedg w szczotke biezni i szczotke koryta. Istotng nowoscig bedzie system usuwania czesci
ptywajgcych wystepujgcy w nowych zgarniaczach. Bedzie to system oparty o ptywajgce,
Slimakowe przenos$niki. Plywajgca, pozioma rura, na ktorej znajdujg sie zwoje Slimaka petni
funkcje deflektora czesci ptywajagcych. Zwoje slimaka transportujg czesci ptywajace do leja
zbiorczego, gdzie zainstalowana jest wirowa, zatapialna pompa flotatu. Pompuje ona zebrane
czedci flotujgce poza osadnik. Lej zbiorczy wyposazony jest w regulacje wysokosci potozenia,
dzieki czemu mozna regulowa¢ wydajnosc¢ spustu oraz udziat ilosci sciekow, flotatu i powietrza w
odprowadzanej mieszaninie. System jest skuteczny w dziataniu nawet przy duzych ilosciach
ptywajgcego po powierzchni osadnikéw kozucha.

Pompa flotatu i poczatkowy odcinek jej rurociggu ttocznego bedg poruszacé sie razem ze
zgarniaczem. Poczatkowy odcinek bedzie biegt ku centrum osadnika, gdzie znajdowac¢ sie bedzie
przegubowe (obrotowe) potgczenie z dalszym, nieruchomym juz odcinkiem rurociggu ttocznego.
Ten odcinek rurociggu zostanie poprowadzony nad osadnikiem na konstrukcji wsporczej o
rozpietosci ok. 20 m.

Dwie podpory tej konstrukcji znajdowac sie bedg odpowiednio: w srodku osadnika oraz na
zewnatrz osadnika, na projektowanym zelbetowym fundamencie, w poblizu przebiegu
istniejgcego rurociggu czesci ptywajgcych DN 150, jaki biegnie od danego osadnika OWT do
przepompowni PRN. Cata opisana konstrukcja z podporami i rurocigg ttoczny do miejsca przy
zewnetrznej podporze stanowig dostawe razem ze zgarniaczem. ,Nieruchomy” odcinek rurociggu
biegnacy na opisywanej konstrukcji bedzie zaizolowany termicznie i ogrzewany kablem grzejnym.

Rurociagg czesci ptywajacych wchodzacy w sklad danego zgarniacza zostanie potgczony
projektowang siecig z rur PE Dz 90 z istniejgcym rurociggiem osadu nadmiernego w komorze
pomiaru ilosci osadu PQO. Na poczatku od tego rurociggu wyprowadzone zostanie odgatezienie
potaczone z istniejgcym, wspomnianym rurociggiem DN 150 biegngcym do pompowni PRN. W
uzyskanym w ten sposob uktadzie potgczen czesci ptywajgce z osadnikow OWT bedg trafiaty
albo bezposrednio na czes¢ osadowg (ij. poprzez potgczenie w komorze PQO) lub - tak jak
obecnie - do komory czerpalnej przepompowni PRN. Pierwsza z wymienionych drog wigze sie z
tym, ze projektowane rurociggi czesci ptywajgcych biegngce nad osadnikami OWT bedg zawsze
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wypetnione pompowanym medium.
W drugim przypadku dany rurociag czesci ptywajgcych nad danym osadnikiem bedzie sie
samoczynnie oprdzniat kazdorazowo po zatrzymaniu danej pompy.

W odniesieniu do funkcji klarowania sciekow osadniki OWT dziata¢ beda tak, jak to sie dzieje
obecnie.

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PRN

W ramach modernizacji postaci budowlanej przepompowni PRN wykonana zostanie wiata
(zadaszenie) nad pompownia.

Modernizacja przepompowni pod wzgledem technologicznym polega¢ bedzie na wymianie pomp
recyrkulacji osadu na nowe. Trzy istniejace pompy recyrkulacji zostang zastgpione podobnymi
pompami o zblizonych parametrach. Bedg to pompy zatapialne, kazda o parametrach
Q=700m3/h, H=6,0 m, P2=15 kW. Razem z pompami wymianie podlega¢ bedg stopy
sprzegajace i prowadnice pomp. Nowe pompy zostang podtgczone w obrebie komory czerpalnej
krotkimi odcinkami rurociggéw stal k/o DN 350 do istniejacych indywidualnych rurociggdéw
ttocznych DN 350.

Nowe pompy zostang zasilone przez falowniki, tak aby mozliwa byta regulacja wydajnosci pomp.

Komora pomiaru ilosci osadu PQO

Komora pomiaru ilosci osadu to istniejgca komora, ktére podlegac bedzie dziataniom
polegajacym na przebudowie instalacji technologicznych. Przebudowa ta polega¢ bedzie na
wigczeniu projektowanych rurociggéw czesci ptywajgcych biegngcych z osadnikow OWT w
istniejgcy rurocigg osadu nadmiernego. W obrebie komory PQO projektowane rurociggi czesci
ptywajgcych wykonane bedg ze stali nierdzewnej DN 80. Na rurociggach tych zainstalowana
zostanie armatura odcinajgca i zwrotna.

Poniewaz istniejgcy rurocigg osadu nadmiernego wykonany jest z zeliwa dla udogodnienia w
wykonania projektowanych wigczen przewidziano wymiane odcinka tego rurociggu na rurocigg
ze stali nierdzewne.

Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO

Modernizacja technologiczna komory WKFO polegac¢ bedzie na wymianie urzadzen, tj. mieszadet
zainstalowanych w tej komorze na nowe. Trzy istniejgce mieszadta wraz z zurawikami i
pomostami do ich obstugi zostang zdemontowane. Zostang one zastgpione czterema nowymi
mieszadtami — dwoma srednioobrotowymi i dwoma wolnoobrotowymi (,bananowymi”). Do ich
obstugi przewidziano cztery nowe zurawiki. Dla umozliwienia zainstalowania mieszadet
wolnoobrotowych, ktére muszg pracowaé¢ w pewnym oddaleniu od sciany komory przewidziano
wykonanie pomostow obstugowych.

Mieszadta dobrane zostaty dla zapewnienia wtasciwego wymieszania komory zawierajgcej osad
nadmierny po mechanicznym zageszczeniu, jaki trafia¢ bedzie do komory WKFO w
projektowanym uktadzie (osad o koncentracji do 5 % sm). Z uwagi na tak znaczng gestosc¢ osadu
watpliwym jest, aby

w komorze nastepowato wydzielanie wod nadosoadowych (po wytgczeniu mieszadet), jak to ma
miejsce obecnie, przy rzadszym osadzie. Mozna zatem zatozy¢, ze eksploatacja komory WKFO
w projektowanym uktadzie odbywac sie bedzie bez dekantacji wod nadosoadowych, jakkolwiek
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instalacja do tego stuzgca zostanie pozostawiona i bedzie mogta by¢ uzyta, jesli zaszlaby taka
mozliwosc¢ i potrzeba.

W projektowanym uktadzie komora WKFO zasilana bedzie osadem podawanym pompowo z linii
zageszczajgcej w stacji SZ0O0. Osad w komorze WKFO podlegac¢ bedzie fermentacji o czasie
trwania ok. 4 miesiecy. Osad z komory pobierany bedzie do odwadniania w istniejgcej instalac;ji
we stacji SZOO, tak jak to sie dzieje obecnie.

Zbiornik osadu nadmiernego ZON

Zbiornik osadu nadmiernego ZON zostanie poddany modernizacji, ktora w zakresie
technologicznym polegac bedzie na wymianie urzgdzeh. Dwa istniejgce mieszadta z
wciggarkami zostang wymienione na podobne dwa nowe mieszadta z nowymi wciggarkami.
Istniejgcy dekanter zostanie zastgpiony nowym, podobnym w sensie funkcjonalnym urzgdzeniem
(dekanter na ptywaku, z grawitacyjnym odptywem). W istniejgcym ruszcie napowietrzajgcym z
membranowymi, dyskowymi dyfuzorami wymianie podlega¢ bedg membrany we wszystkich
dyskach.

Zmodernizowany zbiornik ZON stuzy¢ bedzie do magazynowania osadu nadmiernego
podawanego z przepompowni PRN oraz jego wstepnego, grawitacyjnego zageszczenia przed
dalszym, zasadniczym mechanicznym zageszczeniem osadu w stacji SZOO. Wstepne
zageszczenie osadu w zbiorniku ZON przyniesie pewne oszczednosci z tytutu odpowiednio
krotszej pracy linii zageszczajgcej w stacji SZ00. Mozliwe bedzie jednak ominiecie zbiornika
ZON i podanie osadu nadmiernego bezposrednio z przepompowni PRN do linii zageszczajgcej w
stacji SZOO. Stosownie to tych dwdch mozliwoéci przewidziano odpowiednie potgczenia w
sieciach zwigzanych ze zbiornikiem ZON.

W przypadku wykorzystywania zbiornika ZON bedzie on pracowat cyklicznie, w rytmie dobowym,
z ewentualnymi modyfikacjami tego rytmu w dni, kiedy nie jest prowadzone odwadnianie osadu.
Zbiornik ZON bedzie napetniany osadem nadmiernym podawanym z PRN odpowiednio
wyprzedzajgco w czasie w stosunku do rozpoczynania pracy przez linie odwadniajgca.

Osad retencjonowany w zbiorniku ZON bedzie okresowo mieszany mieszadtami zatapialnymi lub
mieszany i napowietrzany sprezonym powietrzem. Po okresie zaprzestania mieszania i
napowietrzania czemu towarzyszy¢ bedzie sedymentacja osadu nastepowaé bedzie dekantacja
wod nadosadowych, ktdra inicjowana bedzie przez otwarcie istniejgcej zasuwy z napedem
elektromechanicznym znajdujgcej sie w studzience S27. Po zdekantowaniu zatozonej ilosci wod
nadosadowych zbiornik ZON bedzie gotowy na rozpoczecie pracy linii odwadniajgcej w staciji
SZOO0.

W czasie oczekiwania jak i podczas pracy linii mozliwa bedzie (do pewnego poziomu osadu w
zbiorniku) praca mieszadet zatapialnych oraz napowietrzanie zawartosci zbiornika ZON, o ile
bytoby to celowe.

Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO

Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO to dzisiejsza stacja odwadniania osadu SOO.
Modernizacja tego obiektu — jak sygnalizuje to zmiana w jego nazwie — polegac¢ bedzie na
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wzbogaceniu jego funkcji poprzez zainstalowanie w nim linii do mechanicznego zageszczania
osadu nadmiernego. Nominalna wydajno$é tej linii wyniesie 400 kg sm/h, 26,7 m3/h (%).

Linia oparta bedzie o zageszczacz srubowo- bebnowy wspétpracujgcy z odpowiednimi
urzadzeniami (pompa nadawy, flokulatorem, uktadem przygotowania i dozowania polielektrolitu,
pompg osadu zageszczonego). Pompa nadawy pobiera¢ bedzie osad ze zbiornika ZON
(ewentualnie opcjonalnie z istniejgcego rurociggu osadu nadmiernego biegnacego z
przepompowni PRN do zbiornika ZON, czyli w tym drugim przypadku z pominieciem zbiornika
ZON). Wykonane zostang odpowiednie nowe odcinki rurociggéw i zainstalowane odpowiednie
zasuwy na sieciach, tak aby umozliwic takie przeptywy osadu (por. schemat technologiczny).
Pompa nadawy podawac bedzie osad do flokulatora dynamicznego, z ktérego nastgpi przeptyw
osadu do prasy. Osad trafiajgcy do flokulatora zadawany bedzie roztworem polielektrolitu (inaczej
flokulanta) dozowanym z automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu. Stacja ta bedzie
dostosowana do przygotowania roztworu zaréwno z substancji wyjsciowej w postaci proszku jak i
emulsji. Do stacji doprowadzona zostanie woda wodociggowa z istniejgcej instalacji wody
wodociggowej w budynku.

Osad po zageszczeniu w stacji SZOO do poziomu ok. 5%sm kierowany bedzie pompg osadu
zageszczonego do komory WKFO. Rurocigg ttoczny pompy (stal k/o DN 80 w obrebie stacji
SZ0OO0O i PE Dz 90 poza budynkiem) zostanie wpiety w istniejgcy rurociag DN 200 zasilajgcy
komore WKFO.

Do ptukania zageszczacza tasmowego wykorzystywana bedzie woda technologiczna (czyli
oczyszczone scieki). W istniejgcym zbiorniku wody technologicznej zainstalowana zostanie
pompa zatapialna, ktéra zasila¢ bedzie w wode technologiczng zasadniczg pompe ptuczaca
zainstalowang fabrycznie na ramie zageszczacza. Istniejgca instalacja wody technologiczne;j
uzywana dla potrzeb ptukania prasy do odwadniania osadu w stacji SZOO funkcjonowac¢ bedzie
w zasadzie tak jak dotychczas (pomijajgc zmiany w sterowaniu pompa w komorze PQS). Podaz
wody technologicznej jest wystarczajgca dla pokrycia tgcznych potrzeb ptukania prasy i ptukania
zageszczacza osadow.

W przypadkach awaryjnych mozliwe bedzie zastgpienie wody technologicznej wodg
wodociggowa, tak jak jest to mozliwe obecnie.

Zmiany nastgpig w sposobie sterowania pompg zainstalowang w komorze PQS dostarczajgca
wode technologiczna do zbiornika wody technologicznej w stacji SZO0O. W zbiorniku tym
zainstalowany zostanie pomiar poziomu, a pompa w komorze PQS zatgczana i wytgczana bedzie
W oparciu o ten pomiar.

Poptuczyny i odcieki z zageszczacza zostang wigczone do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w
obrebie stacji SZOO.

Pomieszczenie odbioru osadu POO

Pomieszczenie POO jest formalnie obiektem nowym — projektowanym budynkiem przylegtym do
istniejgcego budynku stacji SZOO (°). Wymiary pomieszczenia POO w planie wyniosg 8,70*5,00

‘w tym opracowaniu wydajnos¢ nominalna i zaktadana w obliczeniach (rozdziat 9.0) wydajnos$¢ robocza
niekoniecznie majg te same wartosci — tak jest wtasnie np. w przypadku linii zageszczajgcej, dla ktérej w
obliczeniach przyjeto roboczg wydajnos¢ 375 kg sm/h, 25 m3/h. Takie rozréznienie ma na celu mozliwe
urealnienie obliczen, {j. nie opieranie ich na zatozeniu, ze urzadzenia pracujg ze swoimi maksymalnymi

(granicznymi) nastawami (dot. wybranych urzgdzen, w zaleznosci od ich specyfiki).
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m, a wysokos$¢ uzytkowa (do spodu dzwigaréw) 4,30 m. W Scianach szczytowych znajdowac sie
bedg bramy rolowane z napedem elektrycznym o wymiarach B*H=350*350 cm. Pomieszczenie
POO bedzie ogrzewane i wentylowane.

Pomieszczenie POO stuzy¢ bedzie jako miejsce stacjonowania przyczepy ciggnikowej uzywane;j
do odbioru osadu odwodnionego podawanego na nig przenosnikiem spiralnym ze stacji SZOO.
W pomieszczeniu utrzymywana bedzie dodatnia temperatura, przez co osad na przyczepie nie
bedzie narazony na zamarzanie. Dzigki temu odwadnianie osadu bedzie mogto by¢ prowadzone
mimo wystepowania mrozow, a nie wstrzymywane z tego powodu, jak to ma miejsce obecnie.

Wiaty magazynowe osadu WMO i plac tymczasowego sktadowania osadu PTSO

Wiaty magazynowe osadu WMO to obiekty nowe. Beda to dwa takie same obiekty (w lustrzanym
odbiciu) rozréznione jako wiata WMO.1 i wiata WMO.2. Wiaty te zlokalizowane zostang w
sgsiedztwie istniejgcego placu tymczasowego sktadowania osadu PTSO, czesciowo w obrebie
tego placu jak i sgsiedniego, bezimiennego placu komunikacyjnego wytozonego ptytami IOMB.
Wiaty WMO bedg miaty postaé zadaszenia z trzech stron otoczonego zelbetowymi $cianami.
Zadaszenie danej wiaty WMO wsparte bedzie na stalowych stupach rozstawionych na obwodzie
prostokata o wymiarach 72,00*16,00m (wymiary w osi stupdw). Sciany okalajgce plac z trzech
stron bedg miaty wysoko$é 2,25...2,50m, a wysokos$¢ uzytkowa wiaty wyniesie 5,00...5,25m (°).
W obrebie wiaty wykonana bedzie betonowa, szczelna nawierzchnia. Bedzie ona miata spadek
poprzeczny w kierunku wjazdu pod wiate. Przy wjezdzie znajdowac sie bedzie odwodnienia
liniowe podtgczone do projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej (cigg ‘A’) dla
przechwycenia ewentualnych odciekéw z osadu magazynowanego pod wiatami. Do
projektowanej kanalizacji wtgczony zostanie ponadto odptyw z istniejgcego stanowiska w drodze
stuzgcego do mycia pojazddéw.

Nawierzchnia placu miedzy wiatami WMO bedzie nawierzchnig istniejgca, tj. nawierzchnig z piyt
IOMB, ktorg nalezy odtworzy¢ (utozyc istniejgce ptyty na nowo) w miejscach naruszonych w
czasie budowy wiat WMO.

Wiaty WMO stuzy¢ beda do tymczasowego sktadowania osadu odwodnionego przed jego
okresowym, kampanijnym wywozem do ostatecznego zagospodarowania poza oczyszczalnig.
Wywoz osadu z oczyszczalni Sciekdow w Starogardzie Gdanskiem odbywat sie dotychczas dwa
razy w roku. Przyjeta wielko$¢ wiat WMO umozliwi zmagazynowanie co najmniej pétroczne;
prognozowanej produkcji osadu.

Wytadunek osadu pod wiatami WMO odbywa¢ sie bedzie z tego $rodka transportu, jaki uzywany
jest/bedzie w stacji SO6/SZO0 (przyczepa rolnicza samowytadowcza). Do pryzmowania osadu
w obrebie wiat uzywana bedzie tadowarka teleskopowa, jakg przewidziano jako tzw.
wyposazenie ruchome (przypisane w zestawieniu urzadzen do wiat WMO). tadowarka ta stuzy¢

® Mozna tu zastanawiaé sie, czy pomieszczenie POO to obiekt (budynek) nowy czy tez rozbudowa
istniejgcego budynku. Kwalifikacje jako odrebny (przylegty) budynek przyjeto z uwagi na to, ze
pomieszczenie POO jest w sensie konstrukcyjnym niezalezne od konstrukcji istniejgcego budynku stacji
SZ0O0.

® Podane wymiary majg zmieniajgce sie wartosci z tego zakresu z uwagi na zmienny poziom (spadek)

nawierzchni placu pod wiatg.
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bedzie réwniez do zatadunku osadu do naczepy ciggnika siodtowego uzywanego do wywozu
osadu poza oczyszczalnie.

Jak wspomniano wiaty WMO powstang czesciowo w obrebie dzisiejszego placu PTSO. Ta czesc
placu PTSO kolidujgca z projektowanymi wiatami zostanie zlikwidowana, a drenaz w tym miejscu
odpowiednio ,przepiety” (projektowany cigg ‘C’ kanalizacji). Pozostata czes¢ placu PTSO stuzy¢
bedzie w sytuacjach awaryjnych (przepetnienie wiat WMO itp.) do tymczasowego sktadowania
osadu, tak jak to sie odbywa obecnie.

1.4.9. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu roznych medidow pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST — 05.02. ,Sieci technologiczne”.

1.4.10. Warunki hydrogeologiczne terenu oczyszczalni

1.4.10.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym modernizowana oczyszczalnia jest potozona gtéwnie
w obrebie doliny rzeki Wiezycy, ktéra na prawie catym odcinku utworzyfa taras akumulacyjny
zalewowy. Niewielka potudniowo-zachodnia cze$¢ zlokalizowana jest takze w obrebie réwniny
sandrowej. Budowa geologiczna jest tu stosunkowo prosta, a w podtozu do zbadanej gtebokosci
6,0 m stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Od géry nawiercono utwory pochodzenia antropogenicznego.
W miejscach wiercen przewazajg nasypy piaszczysto-zwirowe z kamieniami oraz czesciami
organicznymi (proéchnica) i gruzu budowlanego (fragmenty cegty, betonu itp.). Lokalnie natrafiono
takze na domieszki osadow
z oczyszczalni. W miejscach otwordéw nr 3, 4 i 5 teren jest utwardzony ptytami betonowymi typy
IOMB. tgczna migzszos¢ nasypow waha sie w miejscach wiercen w granicach od 1,0 (otwor nr
2) do 1,8 (otwdr nr 1 m). Nizej holocen reprezentowany jest przez piaski i zwiry rzeczne taraséw

zalewowych (,,'QyY), ktére przykrywaja plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe (p2°Q%.™™).

W otworach nr 2, 4 i 7 nawiercono takze soczewki plejstocenskich lodowcowych glin (99Q2p4p"‘).
Wiasciwe zwierciadto wody gruntowej nawiercono w obrebie serii przepuszczalnych
utworow piaszczystych i zwiréw. Wspoétczynniki filtracji gruntéw nawodnionych mozna wedtug

Wituna przyjg¢ w wysokosci:

— dla piasku grubego i $redniego — k = 10°— 10" m/s,

— dla drobnego zwiru —k = 10% - 10°m/s.
Wspétczynniki okreslone na podstawie analizy uziarnienia wedtug tzw. wzoru amerykanskiego
(USBSC) wynosza:

- dla piasku $redniego k = 9,94-10®° — 1,35-10" m/s,

~ dla zwiru k =9,15-10° m/s.
Sa to przewaznie wody o charakterze swobodnym (lokalnie lekko napietym przez stabiej
przepuszczalne grunty spoiste lub nasypowe). W rejonie otworéw nr 1 — 5 (projektowana wiata)
ustalone zwierciadto uktadato sie na gtebokosciach 2,8 — 3,0 m, tj. na rzednych 70,8 — 70,7 m
n.p.m. W miejscu otworéw nr 6 i 7 (garaz) zwierciadto stabilizowato na gtebokosciach 1,2 m, co
odpowiada rzednym 72,0 — 71,9 m n.p.m. W otworze nr 2 oraz ptycej
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w punkcie nr 4 wode stwierdzono w postaci sgczen na stropie stabiej przepuszczalnych gruntéw
spoistych lub z laminaciji piaskow w ich obrebie. Woda z tych sgczen stabilizowata w poziomie
nawiercenia, tj. na gtebokosci 2,2 m w otworze nr 2 i 1,4 m w otworze nr 4.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zalezno$ci od opaddéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania
wiasciwego zwierciadta w granicach + 0,5 m oraz zmiane intensywnosci sgczen.

1.4.10.2. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 10 warstw geotechnicznych, o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek, z podziatu
wytgczono plytsze niekontrolowane nasypy z duzg zawartoscig prochnicy (otwory nr 1 i 2) oraz
nasypy w miejscu planowanego garazu (nasypy gruzowe i osady w otworach nr 6 i 7).
Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna | obejmujgca niekontrolowane nasypy piaszczysto-zwirowe z

domieszkami  préchnicy oraz gruzu budowlanego, wystepujgce w  stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym. Uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci
1™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski pylaste z pytami, wystepujace w stanie
Sredniozageszczonym. Uogolniong warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci I,™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna llb obejmujgca piaski srednie, wystepujace
w stanie Sredniozageszczonym, dla ktorych uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci I,™ = 0,35;

— warstwa geotechniczna llc obejmujgca piaski $rednie i grube ze Zzwirami, wystepujace w
stanie Sredniozageszczonym, dla ktorych uogdlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci
1™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna lld obejmujgca piaski srednie ze Zzwirami, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Uogdlniong warto$¢ charakte-rystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci o™ = 0,70;

— warstwa geotechniczna llla obejmujgca lekko zaglinione zwiry, wystepujgce w stanie
sredniozageszczonym. Uogdlniong warto$é charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci I, = 0,50;

— warstwa geotechniczna Illb obejmujgca zwiry z kamieniami, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Uogodlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci o™ = 0,70;

— warstwa geotechniczna IVa obejmujgca piaski gliniaste i gliny, wystepujace w stanie
plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci ™ =
0,45;

— warstwa geotechniczna IVb obejmujgca gliny i gliny piaszczyste, wystepujgce w stanie
plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci ™ =
0,35;

— warstwa geotechniczna IVc obejmujgca gliny, wystepujgce w stanie twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokoéci 1.™ = 0,20;
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Grunty warstw IVa — IVc¢ nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C wedtug
w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
PN - 81/B — 03020

5 s
®© =] © — © o >0 > )
‘UE S g ~cqc)~c\c8) :890%-9‘2’):8 Egggg—
ZE ) 2 o Noc| S |12585|8N| ¢ |26 2B 2
® = =2 > aNe8l S 1ESlseSE S |80 88508
68 CNG c -93-9.2‘(3 O)E(D-Q-'—'g“g_ E‘“’s—E‘“’-Q
= 5 kS g8 N G & nggggwo‘_g-gogg
o 2 2 s & ol ¢ S e |0 o

£ £
o o we | p® |6, c®| M | m©
D L
[%] |[Ym°]| [] |kPa]| [kPa] | [kPa]
nasypy piaszczysto-
zZwirowe z Srednio-
I domieszkami zageszczony/ | 05 | — | — | 18 [1,70{30,0| — | 60000 | 75000
préchnicy oraz gruzu | zageszczony
budowlanego
lla |Piasek pylasty zpylem|  srednio- o a1 90| 30,5| — | 65000 | 81250
piaszczystym zageszczony
b piasek sredni srednio- 1o ae ) | |naw*|2,00| 32 | — | 75000 | 83333
zageszczony
piasek $redni, piasek Srednio- 14 |1,85
lic | gruby z domieszkami 05| — | — 33 | — | 97500 108333
it zageszczony naw*| 2,00
g | Peseksrednize | szczony | 07 | — | — |naw|2,05|34.3| — [130000|144444
zwirem
lla |  zwir zagliniony srednio- | ool | _ | 12 | 1,0 |38,5| — |155000|155000
zageszczony
lllb | 2Zwir z kamieniami zageszczony | 0,7 | — | — | 10 | 2 | 40 | — [197500|197500
IVa | piasek gliniasty, glina| plastyczny — 10,45 B | 16 | 2,1 |(13,7| 23 | 22000 | 29333
IVb glina, glina plastyczny | — |0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000
plaszczysta
Ve glina twardo- || 55| g | 16 |2.15|18:3| 32 | 37000 | 49333
plastyczny

*grunty nawodnione
Warto$ci obliczeniowe x® poszczegélnych parametréw geotechnicznych nalezy obliczaé

wedtug wzoru:

gdzie:

X0 = x®

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,
Ym — WSpOtczynnik materiatowy.
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1.4.11. Komunikacja wewnetrzna, drogi

Kierunek dojazdu do oczyszczalni pozostaje bez zmian.

W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni przewiduje sie wykonanie nowych fragmentéw drog i
placow w rejonie lokalizacji nowych i niektorych istniejgcych obiektow, przebieg wg planu
sytuacyjnego.

Pomiedzy projektowanymi wiatami WMO w rejonie placu tymczasowego sktadowania osadu
wystgpi koniecznos¢ przetozenia fragmentdéw istniejgcej nawierzchni z ptyt IOMB w celu
dowigzania do poziomu 0,00 i korekty spadkow. Podobnie — lecz w bardzo ograniczonym
zakresie mogg by¢ konieczne niewielkie korekty przylegtych fragmentow istniejgcej nawierzchni
w rejonie lokalizacji wiaty —pomieszczenia odbioru osadu.

Ponadto projektuje sie utwardzenie istniejgcego podjazdu do obiektu PRN piytami betonowymi
otworowymi typu IOMB, pozyskanymi z rozbiérki placu w obrysie projektowanych obiektéw
WMO.1,2.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione bedzie przez nadane spadki podtuzne i
poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych na sgsiadujgce tereny zieleni lub do
istniejgcych urzgdzen odwodnieniowych.

Zestawienie powierzchni:

— proj. drogi i place o naw. asfaltobetonowej 737,8 m?
- proj. chodnik 91,4 m?
— chodniki, dojscia i opaski do remontu 1240,6 m?
— schody terenowe nowe lub do remontu (szer. 1,0-1,2 m) 40,8 mb
— utwardzenie istn. dojazdu z ptyt IOMB z odzysku 170,3 m?
— nawierzchnie do ew. przetozenia z ptyt IOMB 0k.1450 m?
— OGOLEM powierzchnia utwardzen projektowanych 829,2 m?

1.4.12. Uksztattowanie terenu

Roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami (korytowaniem) pod
proj. nawierzchnie. Uksztattowanie terenu ulegnie znaczniejszej zmianie jedynie w rejonie
lokalizacji drogi wewnetrznej usprawniajgcej ruch taboru asenizacyjnego przy punkcie zlewnym
$ciekow PZS, ktéra jest prowadzona w nasypie o rzednych do ok. 2,0 m.

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych rob6t ziemnych powinna zosta¢ zebrana i
zabezpieczona, po czym w kohcowym etapie robot wbudowana w wierzchnie warstwy terenu
poza obrysem nawierzchni utwardzonych.

1.4.13. Ogrodzenie

Oczyszczalnia ogrodzona jest betonowym ptotem wykonanym w formie prefabrykowanych piyt
osadzonych w betonowych stupach.

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

1.4.14. Zasilanie oczyszczalni

Oczyszczalnia sciekbw w  Starogardzie Gdanskim posiada wilasng stacje
transformatorowg STN nr 22 zlokalizowang w centralnej czesci oczyszczalni. W stacji
zainstalowane sg dwa transformatory o mocy 400kVA kazdy. Obecna moc umowna o wartosci
310kW jest wystarczajgca do zasilenia obiektow istniejgcych objetych opracowaniem i obiektéw
projektowanych.

Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona jest centralny system sterowania pracg obiektu. System
oparty jest o sterownik swobodnie programowalny. Dyspozytornia obiektu wyposazona jest w
komputery do monitoringu stanu obiektu oraz do zdalnej kontroli urzadzen na oczyszczalni
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Komputery wyposazone sg w lokalne UPS-y do podtrzymania zasilania w przypadku
krétkotrwatych zanikow zasilania.

1.4.15. Zaopatrzenie w wode
Istniejgca oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ wodociggowa.

1.4.16. Zielen
Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.
Nowo uksztaltowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejsca ,w ktérych wykonywane sg
inwestycje liniowe nalezy zrekultywowac powierzchnie i obsiaC jg trawa. Zatozenie trawnikow
siewem bez dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby, po
wysianiu nasiona przykry¢ i uwatowaé ziemie.
Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegétowo do okreslenia. Bedzie jg mozna
obliczy¢ po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania sieci liniowych,
organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie materiatéw oraz zaplecza
technicznego budowy). Na etapie projektu przewiduje sie ok.2500 m? do obsiania.
Proponowane gatunki roslin:
e Trawy (mieszanki):

Agrostis Vulgaris — metlica pospolita

Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna

Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata
Nalezy zastgpi¢ ewentualne usuwane w trakcie budowy drzewa nowymi nasadzeniami.

1.4.17. Oznakowanie obiektow, urzagdzen, armatury i instalacji
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia
urzadzen, armatury, obiektéw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-05.01, ST-05.03)

1.4.18. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidlowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdt.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatdw doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem

na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujace dokumenty:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Dziennik Budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Z
chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu
Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni $ciekdw.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni
takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie
zasilania prgdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym
wyprzedzeniem, swdéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem
Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w eksploatacji
nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatagii
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem
akceptacji od Inzyniera/inspektora nadzoru.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac Zamawiajgcy,
poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych eksploatacji obiektu w
szczegolnosci dotrzymania parametrow wymaganych decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym,
wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych w punkcie 5.2 i uwzglednienia
kosztow robdt tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektow i instalacji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajgcy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytulu przerwania ciggtosci
pracy oczyszczalni $ciekéw spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejsé (,by-passow”) obiektow, przepompowywanie sciekow, wykonywania przekfadek
linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow oraz ponosi
wszelkg odpowiedzialno$¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do rozruchu do
przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni wystarczajgce Srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz istniejgcych
obiektéw oczyszczalni sciekow a w przypadku uszkodzenia drog czy obiektdw oczyszczalni na
skutek dziatalno$ci Wykonawcy zapewni niezwioczne i na wiasny koszt doprowadzenie do
nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw
oraz innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego
stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosic¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczenh, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robo6t budowlanych nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne;j.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzagdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca
Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt budowlany i
projekt wykonawczy dla przedsiewziecia p.n.: ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w
Starogardzie Gdanskim — Etap I” oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem,
ktére zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé6t
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajgcych
oraz warunkujgcych wyszczegdlnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowigzkow
Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robot, koniecznosci
uzyskania na wtasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu
sporzgdzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we
wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj
dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiadz,
a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia Scian wykopow,

— projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopdw,

— rysunki robocze sprzetu pompujacego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

— projekty organizacji robdt,

— projekty podpor

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

— propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wtasciwego wykonania
Robét i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien przedktadac
Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w celu
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dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji
obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji
powykonawczej.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

Wykonawca przed zakonczeniem Roboét winien opracowaé dokumentacje rozruchows i
porozruchowg zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami okreslonymi w ST-05.03.

Wykonawca przekaze 2 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng w
formacie pdf. Przekazanie dokumentacji odbywac¢ sie bedzie zgodnie z harmonogramem robot
rozruchowych opracowanym przez Wykonawce.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera/inspektora nadzoru w dostarczonych dokumentach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR urzadzen).
Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakonczeniem Robdét kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione
w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji (DTR) powinna byé sporzgdzona dla kazdego urzadzenia
systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego i zawiera¢ w szczegdlnosci:
— strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
— spis tresci
— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
— gwarancje producenta
— wykresy i ilustracje
— szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
— dane o osiggach i wielkosci nominalne
— instrukcje instalacyjne
— procedura rozruchu
— wilasciwa regulacja
— procedury testowania
— zasady eksploatacji
— instrukcja wylgczania z eksploatacji
— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
— s$rodki ostroznosci
— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegoOtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen
— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do przedstawiciela
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producenta

— wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

— wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

— zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systeméw,

— harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

— liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikow,

— liste normalnych pozycji zuzywalnych,

— liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
Uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznos$ci ich wymiany,

— 0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora, paneli operatorskich
i sterownikéw programowalnych,

— wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych,

— schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddéw sterujgcych i
oswietleniowych,

— schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i teleinformatycznych
pomiedzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i
zainstalowanymi obcigzeniami,

— dokumentacje oprogramowania komputeréw; Wykonawca ma obowigzek przekazania
oprogramowania narzedziowego oraz Kkopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

— certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyhn i zbiornikdw cisnieniowych, urzgdzen
podnoszgcych, zaréwno dotyczgcych Robdt, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane,
Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujgcych,
akcesoridéw i elementow dodatkowych.

Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen w wersji papierowe;j
oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania
Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi takze nastepujgcg dokumentacije, opracowania:

1) Dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozyC Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki
stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione przez
Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWIOR/16 strona 31



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST- 00.01. Wymagania ogdine

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegotowo jak faktycznie te
Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w toku
wykonywania Robét
b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robét
c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla obiektéw i sieci
likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé¢ w formie analogowej i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa
w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery wezibw wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e. zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektow budowlanych wymaganych Prawem
Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane)
f. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyC Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej dokumentacji
powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji elektronicznej w formacie pdf.
Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.
Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny, jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla
obiektow i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i
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elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery
weztdow wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotrzednych.

1.5.4. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli,
to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W ftrakcie realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wéd i gruntu
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paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegodlnosci:

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z
2004 poz. 880 z p6zn zmianami );

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac¢ sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Wykonawca jest w my$| ustawy
wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku Iub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

Odpady powinny byé zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na koszt
Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawianego
na terenie oczyszczalni. Ztom jest wtasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowo$éci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstac w okresie realizacji Rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
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okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych sg uwzglednione z cenie umownej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzig¢é pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
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przepisow i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne;j.

1.5.12. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robot, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakohczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
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Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowng. W cenie umownej wigczony winien
by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe
oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roéznice pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowaé lub sfilmowag.
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Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera , tak,
aby umozliwi¢ obecnosc¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela
terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

— projekt organizaciji robat,

— szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakoSci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robo6t, musi byé dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania Robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
Robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem Robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6éb odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

1.5.16.2. Szczegétowy harmonogram roboét
Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram

Robét uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep
Robot w zakresie gtownych obiektéw i zadarn umownych. Harmonogram winien w szczegodlnosci
zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy oczyszczalni.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot w uzgodnieniu z
Inzynierem. Zasadnicza czes¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowac scisty
rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspotpracowaé z Uzytkownikiem
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oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére bedg miaty wptyw na prace oczyszczalni nalezy przed ich
rozpoczeciem zgtosic Inzynierowi i uzyskac¢ zgode uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram roboét dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji.

1.5.17. Odbioér techniczny

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy
Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogdéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw. Koszty
zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byc¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.19. Zielen

Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i zagospodarowanej
oczyszczalni sciekéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu
wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie
uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma
prawo i obowigzek zgtaszaé Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Szczegotowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01.

1.5.20. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia
urzadzen, armatury, obiektéw.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegotowy
projekt oznakowania (okodowania) obiektow uwzgledniajgcy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektéw

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekow,
gwarantujgcych trwatosc i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami ogéinymi, do
ktorych winien zastosowac sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegotowe i
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przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw oczyszczalni sciekéw,
uzyska akceptacje tych wytycznych szczegétowych przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez
Inzyniera.
Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:
o Oznakowanie obiektow na terenie oczyszczalni $ciekdéw, budynkow, drzwi zewnetrznych,
e Oznakowanie urzadzen, armatury,
Oznakowanie obiektow za pomocg tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad
terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych
lub na Scianie obiektu przy wejsciu,
¢ Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki)
trwale oznakowane (odpornos¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.
Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA
Oznakowanie urzgdzen energetycznych i AKPiA wykonac nalezy zgodnie z normg PN-88/E-
08501
Oznakowanie urzgdzen, materiatow itp.
Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy
silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swéj wtasny numer porzgdkowy zwigzany z lokalizacja
przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te muszg znajdowac sie na kazdym
urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi
i dokumentaciji.
Rury znajdujgce sie na widoku dla réznych medidow muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu
za pomocg strzatki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposob trwaty. Kazdy zawor
znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym
zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem
numerow identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.
Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).
Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg
mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tio powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki
powinny by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie do
przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie zgodne z tg
instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.

Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiesci¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i wytycznymi
odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Oznakowania nalezy wykonac¢ na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie tabliczek z foli
samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczaltowa wg pozycji w Przedmiarze
Robot.
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Szkolenie personelu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem
urzadzen i systemoéw, ktére zostaty dostarczone przez Wykonawce w ramach umowy.
Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiajgcego
w zakresie zarzgdzania, eksploataciji i utrzymania wszystkich elementéw obiektu, zawierajgcych,
miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne, mechaniczne, automatyka
pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczehstwo, transport materiatow itd. w
satysfakcjonujgcy i profesjonalny sposob. Szkolenie bedzie prowadzone na aktualnym
wyposazeniu oczyszczalni, zorganizowane tak, aby dostosowac sie do zmianowego trybu pracy
personelu obstugowego, podczas przekazywania poszczegoélnych elementéw robét.
Wykonawca zapewni instruktoréw, ktdrzy przeprowadzg szkolenie na miejscu obejmujgce:

e zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiarow.
Wykonawca musi rowniez instruowac, wydawac zalecenia i nadzorowac personel w zakresie
procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas catego okresu swojej
odpowiedzialnosci. Wykonawca bedzie obserwowat regularnie dziatania personelu, oceniat ich
efektywnos¢, oferowat pomoc techniczng, organizowat i przeprowadzat specjalne sesje
szkoleniowe dla kazdego personelu, ktory zostanie uznany za wymagajacy szkolenia oraz
zapewnial, ze procedury eksploataciji i utrzymania sg prowadzone prawidtowo.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace i tymczasowe w tym w szczegdlnosci: zagospodarowanie terenu, drogi
tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow, planowanie
terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzéw/odpadow, pomiary geodezyjne oraz innych Wykonawca
przewidzi w pozycjach ogolnych (ryczattowych) przedmiaru. W przypadku gdy jakas czes¢ w/w
zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzglednic¢ te
koszty w pozycji przedmiarowej lub pozycjach ogdélnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug
wlasnego uznania. Rozliczanie w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okreslonych w
umowie i niniejszej ST

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty, jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robot muszag
uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych umowg podano w Dokumentacji.
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Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatdéw/urzgdzen ktére majg
by¢ uzyte do realizacji Robé6t. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte pod
warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwaornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
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dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadac swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzié przy
zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach
muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i
zatwierdzonym przez Inzyniera.

5.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Robot
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i

punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robdt.
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— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw
podziemnych,

— sporzagdzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robdt,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z umowa.

Cechy materiatow i urzgdzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
zumowg i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujgca:

o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

o O O O

o
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badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

— system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcéw i dostawcow Wykonawcy i ma w
sposob szczegdtowy opisac:

v w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.
o zarzagdzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

o rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

o Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robé6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
I ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy - inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow
Robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. nastepujace
dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertéw i konsultantéw
— instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie
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— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzen dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazdéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedag wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow,

rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykilych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
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wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé

roboét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacC po zatwierdzeniu przez
InZzyniera.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty

budowlane zgodnie z umowg po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu. Inzynier, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy protokot odbioru czesciowego, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z umowg lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Inzynier wystawi protokét odbioru czesciowego jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z pkt. 1.5.20, ukonczy wszystkie
Roboty (w tym roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi rozruch.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

¢) Odbior techniczny

d) Odbior koncowy

e) Odbior ostateczny -pogwarancyjny
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7.1.1. Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny

Dla elementéw robdt podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed przystgpieniem
do prob i rozruchéw nalezy sporzadzi¢ protokodt odbioru technicznego zawierajgcego ocene robot,
zakres oraz warunki przystgpienia do prob i rozruchu.

7.1.3. Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania Robé6t

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowag
i ST, uzycia wilasciwych materiatdw, prawidtowosdci wykonania i montazu oraz zgodno$ci
z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania
robot.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robot do czasu, az Inzynier nie wystawi
protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robdt.

7.1.3. Odbiér koncowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2. ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWIOR/16 strona 52



Modernizacja oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST- 00.01. Wymagania ogdine

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji”. Wykonawca
przygotuje na ten odbior nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Robot
Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty,
ktére wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg
ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, raporty z badan,
rozruchu,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje
— instrukcje eksploatacji i konserwacji i DTR zamontowanych urzgdzenh i aparatury,
— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/éw do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
— dokumentacje powykonawczg
— protokoty sprawdzen i badan
— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym
tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu robét
— Swiadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatow energetycznych)dla budynkéw dla
ktorych jest to wymagane.

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé bedzie
Zamawiajacy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne
do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., marzec 2017 r. nr rej. 090/STWIOR/16 strona 53



Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim — Etap |
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST- 00.01. Wymagania ogdine

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowej.

7.4. Odbiory czesci robot.

Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesci robot na wniosek Wykonawcy dla poszczegdlnych weziow
(zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem przygotowania dokumentéw dla zgtaszane;j
czedci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z pkt 8.2) w tym dokumentow do wniosku na
uzytkowanie danej czesci robdt.

7.5. Swiadectwo przejecia
Gotowos¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Przejecie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogoéinymi Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujgcych warunkéw:
— zakonczenie wszystkich procedur i badah zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Préb
rozruchowych,
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

7.6. Roboty rozruchowe
Warunkiem przystgpienia do robot rozruchowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Protokéty z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— Protokéty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekciji,

— Dokumentacja rozruchowa zgodna z ST 05.03.

— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

o dokumenty atestacyjne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jako$ci,
atesty higieniczne
inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spefnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowos$ci do przystagpienia do robo6t rozruchowych
Wykonawca poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie robot
rozruchowych, w poszczegodlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane
bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie,
jako niepowodzenie.
Przed przystgpieniem do robdét rozruchowych i w trakcie trwania rozruchu Wykonawca przeszkoli

o O O O
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personel Uzytkownika, ktory pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.

Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy robét rozruchowych

W ramach robét rozruchowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosSci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami umowy,

e sprawdzenie protokotdéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow
czedciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp.,

e wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegdlnych ST,

e przeprowadzenie rozruchu urzgdzen zgodnie 2z wymaganiami podanymi w
poszczegodlnych ST i z zatwierdzonym projektem rozruchu.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogoine

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej, jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamdwienia. Cena
ryczattowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ taczng ceng
robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, projekt wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

Przedmiar robot stanowigcy zatgcznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy charakter ceny
ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzgdzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce.
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowaé, jako orientacyjne — nie
stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Nie ma koniecznosci zalgczania przedmiaru do Oferty.
Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa.
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie z
zapisami zawartymi w umowie.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli. Tabela ceny w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot objetych dang pozycja.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci za
roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
Przedmiotem rozliczen przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc¢, ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegdtowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
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towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie
ukohczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i
odebrane elementy skohczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegotowym harmonogramie robot”, zgodnie z
wymaganiami Specyfikaciji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
Szczegbétowy harmonogram robot zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Kontraktu na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skonczony rozumie sie w
szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci scisle
okreslonych urzgdzen Ilub systeméw. Element taki musi by¢é okreslony i nazwany w
Szczegbétowym harmonogramie robdt, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i
realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skonhczonego
uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisa¢ przypadajgca na niego czesc
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegdtowy harmonogram robét bedzie podstawg do dokonywania
rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukonczone etapy robét z wymaganymi
prébami, potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci
pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb szczelnosci, zasypaniem wykopow i uporzgdkowaniem
terenu, wykonanie rurociggéw z wykonaniem proby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzen
technologicznych w docelowym miejscu instalacji z wykonaniem préb rozruchowych).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczeg6towego harmonogramu
robot przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i wchodzg w sktad ceny umowne;j.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane
na nowy, ubezpieczenie pomieszczenh i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen
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o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST — 05.03.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych obiektow
oczyszczalni Sciekdw w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z zakupem, dostawg oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem do
rozruchu.

8.7. Opracowanie dokumentacji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w
szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w
skfad ceny umowne.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny umownej.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i
wchodzg w sktad ceny umownej.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny umownej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
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o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

Dz .U. nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska.
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