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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  

45400000-1 - Roboty w wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa robót  

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 
Kategorie robót 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 osadzeniem ościeżnic drzwiowych stalowych, 

 osadzenie okien PVC, 

 montaż bram i drzwi stalowych, 

 osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

 montaż elementów ślusarskich. 

Stolarka okienna i drzwiowa montowana będzie w obiektach kubaturowych: 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.3.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-

00.01.  

Materiałami są: 

 okna, 

 brama dwuskrzydłowa stalowa ocieplona, 

 bramy zewnętrzny stalowe segmentowe i rolowane, 

 drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe ocieplone, 

 drzwi zewnętrzne aluminiowe, 

 drzwi wewnętrzne stalowe i płytowe, 

 ścianki aluminiowe z drzwiami, 

 parapety, okucia drzwiowe i okienne, 

 materiały pomocnicze. 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji 

budowlanej, normom i aprobatom technicznym. 

2.1. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło odpowiadające normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i 

PN-EN 1279-1:2006  

2.2. Okna z PVC 

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta. 
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Okna PCV – bezołowiowe, indywidualne, rozszczelniane z okuciami obwiedniowymi, 

folia koloryzująca zewnętrzna wg RAL5024 , podwójnie szklone, w sanitariatach na 

szybach folia matowa. W budynku BA okna  PCV z nawietrznikami. 

Współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1 W/(m2xK) i okna U=1,6 W/(m2xK).  

Stolarka okienna wg zestawienia w dokumentacji projektowej. 

2.3. Drzwi, bramy 

Bramy rolowane i segmentowe, stalowe, systemowe, sterowane elektrycznie, drzwi 

zewnętrzne wejściowe stalowe i aluminiowe. Współczynnik przenikania ciepła dla bram i 

drzwi zewnętrznych U=1,5 W/(m2xK). 

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych drzwi z kratką wentylacyjną oraz z 

samozamykaczem. Drzwi płytowe z płyty wiórowej laminowanej. 

Ścianki w budynku BA, całkowicie przeszklone w konstrukcji aluminiowej. 

Stolarka i ślusarka wg zestawień w dokumentacji projektowej. 

2.5. Parapety  

Parapety wewnętrzne PCW. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.01 pkt. 3.  

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.  

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych 

i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-

05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 

powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 

przemieszczaniem. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 

uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

 ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

 wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

 usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

 usztywnienie bloków za pomocą progów. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub 

desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w 
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odległości min.   30 cm od gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

Przy montażu stolarki drewnianej, PCV i stalowej należy przestrzegać zasad podanych 

w normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania.  

5.2. Montaż stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. 

Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

o szerokość - +10 mm 

o wysokość - +10 mm 

o dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić, jakość elementów i 

innych materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki, 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

 wypełnienie pianką niskoprężną szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

 wypełnienie złączy sika 11 FC, 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 osadzenie bram, 

 montaż parapetów. 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowywane wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i 

naprawić. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy 

powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być 

osadzone w trakcie ich murowania. 

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
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podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 

sposób. 

Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne 

podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby 

umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i 

nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 

należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 

plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie 

ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i 

usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową 

fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 

uszczelniającym w postaci pianki. 

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 

uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 

5.3. Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest 

możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem 

termicznym. 

Producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 

warsztacie i zamontowania na budowie. 

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 

plastyczną masą uszczelniającą.  

5.3. Osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 

wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 

Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 

stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. 
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Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 

pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem 

parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy 

zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie 

ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

5.3.1. Podstawowe zasady osadzania parapetów zewnętrznych 

 Parapet zewnętrzny odprowadza wodę poza płaszczyznę ściany, należy więc nadać 

mu spadek co najmniej 5° w kierunku od okna. 

 Zwrócić szczególną uwagę na sposób zakotwienia parapetu w ścianie, nie 

dopuszcza się aby boczne krawędzie były otynkowane. Parapet, zmieniając swoje 

wymiary pod wpływem temperatury, napiera na ściany i powoduje ich pękanie. 

 Przy montażu zwrócić uwagę, aby w oknach tworzywowych i aluminiowych nie 

zostały zasłonięte otwory na zewnętrznej płaszczyźnie progu ościeżnicy, służące do 

odprowadzania wody z konstrukcji okna – parapet powinien być podsunięty pod 

ościeżnicę. 

 Przy montażu podokienników przed ułożeniem ocieplenia, należy uwzględnić 

grubość warstwy materiału izolacyjnego wraz z warstwą elewacyjną. Podokienniki 

muszą być szersze od łącznej grubości tych warstw.  

5.4. Montaż ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

 rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

 wymiary gotowego wyrobu, 

 prawidłowość wykonanych połączeń, 

 powłoki malarskie. 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 

Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; w 

szczególności należy zapewnić:. 

 sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki, 

 sprawdzenie wymiarów na budowie, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 

montażu, 

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 

 wykonanie otworów kotwiących, 

 montaż i kotwienie ślusarki, 

 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 

spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 

Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i 

pomalowane proszkowo. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 

poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę 
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na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 

pracowników. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji 

mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.  

Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne 

do odkręcenia dla osób postronnych. 

Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie 

zmontowana i odebrana w obecności Wykonawcy montażu. 

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 

wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 

poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę 

na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz instrukcją producenta systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być 

zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

 pion i poziom zamontowanej stolarki, 

 wodoszczelność przegród, 

 jakość okuć. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane 

atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami 

normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi 

producenta okien i drzwi. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady w zakresie odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 

pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 prawidłowość montażu, 

 pion i poziom zamontowanej stolarki, 

 pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 00.01 pkt. 8. 

Cena osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej rozliczana w m2 oraz m (dla 

parapetów) obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 prace zasadnicze - osadzenia stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej oraz bramy 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i 

sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

 


