Zatacznik nr 9: Wz6r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ....ceeeeeeeennnnnnn. 2018 r. w Starogardzie Gdanskim,
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji STAR-Wik Sp. z o.0., z siedzibg 83-200 Starogard
Gdanski, ul. Lubichowska 128, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym Gdansk- Pétnoc pod numerem KRS 0000188316, reprezentowanym przez:

Joanne Myslinska — Prezes Zarzadu

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez wifasciciela,
upetnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skresli¢):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robdét budowlanych
dotyczacych zadania pn. ,Modernizacja stacji uzdatniania wody POLUDNIE w Starogardzie
Gdanskim przy ul. Lubichowskiej 128, w budynku na terenie nalezacym do wtasciciela
i eksploatatora SUW - Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji , STAR-WIK”, w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i dokumentacji projektowej, na ktérg
sktadaja sie:

1) Projekt budowlany i wykonawczy ,Modernizacja stacji uzdatniania wody POLUDNIE
w Starogardzie Gdanskim — branza technologiczno-sanitarna i konstrukcyjno-budowlana,
2) Projekt budowlany i wykonawczy ,Modernizacja stacji uzdatniania wody POLUDNIE
w Starogardzie Gdanskim — branza elektryczna i AKPiA”.
2. Celem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dotyczgcych zadania okreslonego w ust. 1 oraz
osiggniecie po modernizacji (a przed uruchomieniem) pozytywnych wynikow bakteriologicznych
i fizyko-chemicznych wody w stacji uzdatniania wody POtUDNIE.
3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

1) Z zakresu zamowienia opisanego dokumentacjg projektowg nalezy wytgczy¢ dostawe
zakupionych wczesniej przez Inwestora urzadzen, przy pozostawieniu ich montazu i
uruchomienia:

— dmuchawy powietrza wraz z instalacjg ,fajka”. Istniejagcg dmuchawe nalezy
wpigé¢ do nowo wybudowanej instalacji,

— przepustnicy miedzykotnierzowe, regulacyjne Dn 100 z napedem elektrycznym
Bernard, typ SQ10,1x230V, z modutem POSGAM 4-20 mA, lokalnym sterowaniem



elektrycznym, sygnalizacjg potozenia wytgcznikami krancowymi. Typ Bernard.
Prawy ciag filtracji — szt.7,

— przeptywomierza elektromagnetyczny Proline Promag 10W, Dn300, kotnierzowy
sz.1,

- przeptywomierza  elektromagnetyczny  Proline  Promag 10D, Dn100
miedzykotnierzowy (lewy cigg,1x zestaw pompowy) — szt.8,

- przeptywomierza  elektromagnetyczny  Proline  Promag 10D, Dnl100
miedzykotnierzowy (prawy cigg,1) szt.7,

- przeptywomierza elektromagnetyczny Proline Promag 10W Dn 200, kotnierzowy —
szt.2 (1 szt. woda ptuczaca prawy i 1 szt. lewy ciag filtracji).

2) Przewidziane w projekcie na przepustnicach miedzykotnierzowych ZO11-A napedy elektryczne
E nalezy zakupié¢ w wersji z dodatkowymi wytgcznikami kranncowymi (4ES).

3) Dobrane urzadzenia musza spetniaé przyjety standard zainstalowanych wczeéniej urzadzen
istniejgcej instalacji technologicznej. Poprzez przyjety standard rozumiana jest unifikacja
modeli urzgdzen znajdujacych sie na obiekcie.

4) 7 zakresu przedmiotu zamdwienia nalezy wytgczyé wykonanie potowy posadzki. Do
wykonania pozostaje 265 m2 (uwzgledniono w przedmiarze robaot).

4. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robdt, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu Umowy o ktérym mowa w ust. 2.

5. Szczegétowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej , OPZ”)
i dokumentacja projektowa - stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej ,,SIWZ”) oraz oferta Wykonawcy.

6. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ, dokumentacjg
projektowg, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi zapisami SIWZ, ofertg
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawa, w terminach okreslonych Umowa.

7. W przypadku gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas
Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem
i kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania
powyzszych zobowigzan.

8. Przedmiotem Umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowe;j.

9. Dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane
jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamodwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia (wraz
z pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie szesciu miesiecy od dnia

zawarcia umowy.



Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz ze ztozeniem Zamawiajgcemu kompletnej
zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru dokumentacji odbiorowej i pisemnym
zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koicowego robét.
Szczegdtowe terminy wykonania poszczegdlnych etapdw robét oraz ich zaawansowanie kosztowe
okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, ktéry Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowit bedzie integralng czes¢ niniejszej
Umowy.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru zapewnia nadzér inwestorski we wszystkich niezbednych branzach oraz
koordynacje realizacji Inwestycji.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem i dokumentacjg projektowa.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcdw oraz innych
zaproszonych osdéb o ile zajdzie taka koniecznosc.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do odbioréw
robdt budowlanych.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na Umowe, w tym w szczegdlnosci OPZ

i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami

wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami

BHP oraz p-poz, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢

robot odpowiada Wykonawca.

Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujgcych

przepisdw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy,

b) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym wewnetrznego dziennika budowy,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie po
zaakceptowaniu ich tresci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo do
zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
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d)

e)

f)

)]
h)

k)

n)

0)

p)

Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione dokumenty przekazaé
Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dania otrzymania od Inspektora Nadzoru
informacji o zmianach lub uwagach,

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddw, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne optaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robdt przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i
utylizacji odpaddéw obcigzajg Wykonawce,

przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez tych
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, sporzgdzonych na okolicznos¢ realizacji umowy,
utrzymywania w czasie realizacji robot tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dazgc do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatow,
odpadéw, $mieci i zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé

i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caty czas realizacji rob6t budowlanych.

ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej,

ponoszenia odpowiedzialnosci za  skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

zorganizowania, wykonania i utrzymania na witasny koszt terenu budowy wraz
z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie znajdujgcego sie na
nich mienia, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa niezbednych przy realizacji
robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonaé wszelkie przytgcza niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat,

pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej i brakach w dokumentacji projektowej niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz
w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byty zosta¢ ujawnione przy
zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materiatdw, do akceptacji Inspektora Nadzoru zaméwien
materiatowych, w ktdrym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiatu. Bez
zatwierdzenia zamoéwienia przez Inspektora Nadzoru zaden materiat nie moze zostac
wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikdw wymaganych przepisami badan
oraz pomiaréw,

ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy,
zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdédw podczas transportu materiatéw

i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach,



g) naprawienia na witasny koszt szkéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

r) biezacego czyszczenia wszystkich drég z ktérych korzystat bedzie przy realizacji przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcéw tych drég,

s) udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omdwienia
postepow robdt oraz uwag i problemdéw, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Terminy i miejsca narad beda
ustalane przez Inspektora Nadzoru,

t) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do korcowych
i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki
organizacyjne (zaktady), gestorow sieci, w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu.
W celu uzyskania wymaganych odbiorow, zgdd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,

u) zapewnienia, aby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

v) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych
zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co
do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi, majgcymi na celu usuwanie takich problemow,

w) wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowej i dodatkowej statej
organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmowi¢ zgody

przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobdéw, elementéw i urzadzen, jezeli

nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB,
szczegdtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci
robdt, ktorych one dotyczg. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczgce przydatnosci materiatéw
proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementdéw i urzgdzen
(w tym za ich demontaz), ktdre nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

§5
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
sposdb porozumiewania sie stron

Zamawiajgcy okresdla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy nadzér inwestorski
nad wykonywanymi robotami.

Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy w osobie .......................

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych
zgodnie z ust. 12 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na piSmie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sie miedzy
Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentéw.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, przekaze Wykonawcy wzory
wszystkich formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca, Inspektor Nadzoru i upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg
niezbednych wpisdw w wewnetrznym dzienniku budowy.

§6
Ubezpieczenie OC Wykonawcy

Wykonawca zapewni na wfasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie
mniejszg niz wartos¢ niniejszej umowy, okreslonej w § 9 ust. 2.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopie polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia skfadki oraz
aktualnymi warunkami ogélnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
bez wezwania Zamawiajacego dowodow optaty kolejnych rat w terminie

7 dni od daty ich wymagalnosci, jak rowniez potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia za kolejny okres
ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych umdéw ubezpieczenia, lub nie przedstawi
w wymaganym terminie dowodu zaptaty skfadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwosciag potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.

Umowa ubezpieczenia zapewnia wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowie
ubezpieczenia.

§7
Wynagrodzenia i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, Ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego

i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ
oraz ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy,
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koszty zakupionych materiatéw, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badann laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdéw, serwisdw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbioréw i
formalnosci urzedowych.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg netto: ........cceeeueue. zt + nalezny
POAALEK VAT (STOWNIE: ..ttt ettt ettt ettt st et ee et st et ss et ss st essasebennasessae st nneeee /100+
nalezny podatek VAT).
kwotg brutto tacznie z podatkiem VAT ......ccoveveecveiieenen, zt
(STOMNIE: ettt ettt ettt e ettt et se et aeete et eseasetessateseasebensabesetesns st eaesntereneentes /100)

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢é podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1i 2.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajace z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

6. Ustalenie wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robdt zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 18 Umowy.

7. W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,

z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie
wykonane oraz koszty robdét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone

w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét
inwentaryzacji, na dzied przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt
zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg szczegétows. Tak
sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie fakturami czesciowymi i
fakturg koricowg po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w nastepujacy sposéb:

1) 80 % wartosci umowy — na podstawie faktur czesciowych, wystawianych po zakoriczeniu
kazdego etapu na podstawie procentowego zaawansowania wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) 20% wartosci umowy - po odbiorze koricowym z uruchomieniem stacji uzdatniania
z automatyka i osiggnieciu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

2.  Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze w
terminie nie dtuiszym niz 21 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
prawidtowo wystawione faktury wraz zatacznikami. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.



Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§9
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie dokonywac nastepujacych odbioréw:

1) odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robot,

3) odbioru koricowego robat,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
W celu dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z
prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi Nadzoru
wykaz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw, ktérzy zrealizowali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat dang czesé Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér koAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rowniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym

w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pdziniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzend. Za wyniki préob i sprawdzen ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzagdzen dostarczonych
przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego przewidziang w Umowie, zamiennych
rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany réwniez
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.
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11.

12.
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Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie

uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb

i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci

wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu

w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika

budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany

zawiadomié na pismie Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

Zamawiajgcy moze odmowic odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzyé Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 15 ust. 12

Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn, o ktérych mowa w ust.11
lub 12 pkt 1), nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koicowego ustala sie
zgodnie z ust. 6.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacja projektowg,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) os$wiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze koricowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakoniczenia czynnosci odbioru koricowego. Dzien ten stanowi date odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robot wykonanych w obiektach (lub obiekcie),
ktore bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koricowego miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg, nie stanowi odbioru koricowego. Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawce
w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.



17. Protokot odbioru dotyczacy zakresu robdt oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

18. Obowigzek strzezenia obiektu lub robdt wykonanych przez Podwykonawcdéw obcigza Wykonawce
od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzér Wykonawcy.

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajagcym dzied wolny od pracy Wykonawca ma
obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodpfatnie.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo zamdwien publicznych
i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowiern Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania wusuniecia z terenu budowy kazdego
z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktdérzy przez swoje zachowanie lub jakosc¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§11
Ptatnosci bezposrednie

1. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajaca
wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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4.

10.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Brak przedfozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Najpdiniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koricowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:
1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw i okresla przyczyny ich powstania,
2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego
wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcéw

z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci,
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ dowoddw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej
przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonanie Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy tj. kwotg: .....cccceuveuneee. zt (stownie: ..o

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ........ccccecveveveve e e, .

Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji zamdwienia (z uwzglednieniem okresu rekojmi,
ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujgcego po dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 14 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ........ miesiecy, na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi gwarancji i
wynosi¢ bedzie ........ miesiecy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoriczona
catos$é¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposdb zapewniajgcy prawidiowe i bezpieczne
uzytkowanie.
Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg z czestotliwoscia co 12 miesiecy, przy czym
o ich terminie informowac bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.
W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi objetych
wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi liczony jest zgodnie z
zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robét (elementéw) objetych nowg gwarancjg i rekojmia
zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi
zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady Ilub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia w tym
technologicznych. Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢
usuniete niezwtocznie.
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8. Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

9. Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub
usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajgcy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.

10. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

11. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspoétmierny do efektéow uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadaja sie do usuniecia.
W takim przypadku stosuje sie zapis ust. 12.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru korcowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od
wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

13.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koncowym
wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadaé usuniecia wad, wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzystad z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1) i 2) tacznie.

14. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego
wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§14
Kary umowne

1. Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialno$¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za przekroczenie termindw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2
ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lub
nie rozpoczecie Robdét w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn nie lezgcych po
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B

2.

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust.
2, za kazdy dzient opdznienia

3) za opdinienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w
okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw Umowy, Wykonawca zaptfaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

5) za naruszenia postanowiert § 4 ust. 2 lit. e) i f) — w wysokosci 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek.

Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na kwote 30% wynagrodzenia brutto.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-5 nalicza sie niezaleznie.

Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét i

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty z

zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kary umowne beda potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§15
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wfasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowe]j realizacji wykonywanych
robot, na ktdre nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscia zmiany technologii
wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robdét budowlanych,
przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,

zmiany podwykonawcy robét,

zmiany o0sO0b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robdt (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym

przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji projektowej,

koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

koniecznoscig podniesienia bezpieczernstwa wykonywanych robét,

zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,
poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,
podniesieniem wydajnosci urzadzen,

podniesieniem bezpieczeristwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzehd lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji

parametrach przed zakoriczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi przez
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Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacja o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar
robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego.

§16
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym
w dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWIiOR, odpowiedziach na
sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zamdwienie publiczne oraz innych zapiséw
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych
mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i projektanta — o ile zachodzi taka koniecznosé
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowac
z wykonania robdt zaniechanych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robdét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koricowa.

5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét nalezy przyjgé z kosztorysu szczegdétowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci
takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace
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zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegbétowego przedstawionego przez Wykonawce § 2 ust. 3 Umowy,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot.

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
szczegdétowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR,
KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu szczegétowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a ilosci wykonanych robét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie szczegdétowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy cen jednostkowych,
roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1)

i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§17
Odstgpienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze

nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c

ust. 7 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, gdy Wykonawca:

1)

2)

3)

bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie

realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o

wznowieniu realizacji robét,

w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub
jezeli sad odmdwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem pofaczenia lub
reorganizacji;

17



C) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawecy lub jego utraty w inny sposdb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpic od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt witasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym

terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz
robot zabezpieczajace.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnosci, w szczegdlnosci

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy ma

prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
Cesja wierzytelnosci

Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez jego zgody wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpié¢ tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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§19
Postanowienia koficowe

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powstac podczas realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz innych powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa.

4. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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