Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze i rozbiérki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03.
Demontaze | rozbiorki.

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty

ziemne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Starogardzie Gdanskim — etap II”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia

podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Zestawienie obiektéw na ktérych prowadzone bedg roboty rozbiérkowe i/lub
demontazowe z odtworzeniami.
e stacja trafo starsza STS (ob. 23),
e plac magazynowy PM (ob. 30),
e stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18),
e Zzbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 17),
e komora pomiarowa PQS (ob. 12),
 drogi istniejgce z asfaltobeonu do likwidacji 524,4 m?,
e utwardzenie placu z ptyt betonowych drogowych do likwidacji ok. 2587 m?
Zakres robot rozbidrkowych obejmowac bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcje zelbetowe, stalowe i murowe,
o Pokrycie dachu wraz z orynnowaniem,
o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,
o Warstwy nawierzchni drog do likwidacji wraz z kraweznikami, obrzezami i

opornikami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze
specyfikacja ST-00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi

Inzynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.
Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie

stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzoér budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Sposbdb zagospodarowania materiatéw i urzadzen z rozbiérki i demontazu powinien by¢

uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00. "Wymagania
ogolne". Do wykonania robét rozbiorkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego

sprzetu:

miot udarowy,

— sprzet do robét recznych,
— nozyce mechaniczne,

— palnik,

— pity do ciecia metalu.

— fadowarki,

— pity mechaniczne,

4. SRODKI TRANSPORTU
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy

— ciggnik kotowy
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— przyczepa dtuzycowa

— przyczepa skrzyniowa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01.
Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaé
na samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy
wykonac :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na
ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej
wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bton sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysoko$ci
— uszkodzenia rgk i nog
Uwagi !
o Dla robét odtworzeniowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji nie
wystepuja projekty wykonawcze.
o Projekty warsztatowe w przypadku takiej koniecznosci winien opracowac
Wykonawca robdt w ramach umownej ceny ryczattowe;j.
e Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
o W przypadku innej propozycji odtworzenia istniejgcego uktadu, zaproponowanego

przez Wykonawce robodt, jego zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Uzytkownika.

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem robét demontazowych i rozbiérkowych.
— Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sieé¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inng,

— przygotowacC urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzgdéw,
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narzedzi i odpadow,

zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢:

o prawidlowos¢ przytgczenia urzgdzeh do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w
inny sposéb)

przed przystgpieniem do roboét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét demontazowych i

rozbiérkowych.
NIE WOLNO:

recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy,

obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

prowadzi¢ robdét na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymag),

prowadzi¢ robot jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy:

prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i

stali,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2019 r. nr rej. 090/STWiOR/18 strona 6



Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie Gdanskim — etap Il
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze i rozbiérki

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

— znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

— Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub

wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

— uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

— utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rozbiorki,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi  zatrudnionych
pracownikéw i maszyny nalezy usungé¢ poza strefe niebezpieczng,

— konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

— W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach

ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach
prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.

Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko

pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.1.4. Organizacja robét demontazowych i rozbiérkowych.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.
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5.1.5. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

¢ Roboty powinno wykonywac przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania.

¢ Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

o Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢
szczegbdtowe wymagania BHP przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych
a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami prowadzony przez
wyznaczone osoby, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewni¢
instruktaz pracownikdéw obejmujgcy imienny podziat pracy , kolejno$¢ wykonywania
zadan oraz wymagania BHP przy poszczegodlnych czynnosciach.

¢ Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

¢ Pracownicy bezwzglednie powinni stosowac sie do polecen kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan
zapewniajgcych podczas wykonywania robét zasad bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezen planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Do wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdlnosci dotyczgce prac na wysokosci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki
informujace o zagrozeniu oraz ogrodzi¢ je w sposob trudny do sforsowania przez

osoby postronne.
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5.1.6. Demontaz i rozbiorka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, technologicznej mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek,
wytgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
Rozbidrke urzgdzeh do ponownego montazu wykonac¢ ze szczegdlna ostroznoscia.
Zaleca sie aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

na czas transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Materialy z demontazu

Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy ziomu
Wykonawca realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia.
Srodki finansowe pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane
przez Zamawiajgcego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego. Opis  faktury musi zawieraé informacje o} nazwie
obiektu/urzadzenia/instalaciji, ktéra zostata zdemontowana i w efekcie ztomowana.
Materiaty z rozbioérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z pézn. zm.). Koszty utylizacji

materiatdbw ponosi Wykonawca.

5.2.7. Rozbidérka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegodlnie obiektow z duzg iloScig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone
Sg W wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej ndéz mozna
obréci¢ trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajgc petng efektywnos$é urzadzenia.
Urzgdzenie to przystosowane jest do wspotpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo
nozyce dostosowane sg do wspoOtpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi bycC

dostosowany do masy koparki.
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5.3. Szczegobtowe warunki wykonania robét rozbiérkowych i
demontazowych

Calos¢ robdt wykonana bedzie w sposéb mechaniczny. Materiaty z rozbiorki — gruz
betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prace

tego typu.

5.3.1. Opis obiektéw likwidowanych
5.3.1.1. Stacja trafo starsza STS (ob. 23),

Stacja trafo w postaci typowego budynku stacji transformatorowej w technologii
tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 5,00x5,00m. stropodach ptaski pokryty papa, okna

wykonane z luksfer, drzwi do pomieszczenia stalowe.

Zdjecia obiektu ponizej:
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5.3.1.2. Plac magazynowy PM (ob. 30),

Obiekt stanowi plac o nawierzchni asfaltobetonowej otoczonej z trzech stron Scianami
betonowymi prefabrykowanymi w systemie UNIKLAR. Wymiar placu w rzucie wynosi ok.
25.5x8.5m. Wysokos¢ scian wynosi ok. 0.9-1.1m.
Zdjecie obiektu ponizej:
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot

rozbiérkowych i demontazowych obiektow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Cena wykonanej rozbiorki budowli technologicznych obejmuje:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki
— odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i
innych,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgadzen i sprzetu
budowlanego,
— demontaz urzgdzen i armatury,
— demontaz przewodow instalacyjnych,
— rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
— transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz
obiektow,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— uporzadkowanie terenu rozbiérki;
— koszty oczyszczania, sktadowania, deponowania
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
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— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
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