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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego  
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa robót 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Klasy robót 
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – etap II”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Zestawienie obiektów na których prowadzone będą roboty rozbiórkowe i/lub 

demontażowe z odtworzeniami. 

 stacja trafo starsza STS (ob. 23), 

 plac magazynowy PM (ob. 30), 

 stacja zagęszczania i odwadniania osadu SZOO (ob. 18), 

 zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 17), 

 komora pomiarowa PQŚ (ob. 12), 

 drogi istniejące z asfaltobeonu do likwidacji 524,4 m2, 

 utwardzenie placu z płyt betonowych drogowych do likwidacji ok. 2587 m2 

Zakres robót rozbiórkowych obejmować będzie między innymi: 

o Konstrukcje żelbetowe, stalowe i murowe, 

o Pokrycie dachu wraz z orynnowaniem, 

o Demontaż instalacji i urządzeń technologicznych, 

o Warstwy nawierzchni dróg do likwidacji wraz z krawężnikami, obrzeżami i 

opornikami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 

do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz ze 

specyfikacją    ST-00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inżynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 
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Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, 

instrukcjami, przepisami. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Sposób zagospodarowania materiałów i urządzeń z rozbiórki i demontażu powinien być 

uzgodniony z Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne". Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego 

sprzętu: 

 młot udarowy, 

 sprzęt do robót ręcznych, 

 nożyce mechaniczne, 

 palnik, 

 piły do cięcia metalu. 

 ładowarki, 

 piły mechaniczne, 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad 

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy 

 ciągnik kołowy 
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 przyczepa dłużycowa 

 przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to 

przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty należy 

wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w 

dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować 

na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych należy 

wykonać : 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

 wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na 

którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 

występujące zagrożenia to: 

 podrażnienia błon śluzowych 

 uszkodzenia głowy 

 upadek z wysokości 

 uszkodzenia rąk i nóg 

Uwagi ! 

 Dla robót odtworzeniowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji nie 

występują projekty wykonawcze. 

 Projekty warsztatowe w przypadku takiej konieczności winien opracować 

Wykonawca robót w ramach umownej ceny ryczałtowej. 

 Projekty warsztatowe podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 W przypadku innej propozycji odtworzenia istniejącego układu, zaproponowanego 

przez Wykonawcę robót, jego zmiana musi być zaakceptowana przez Użytkownika.  

  

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem robót demontażowych i rozbiórkowych. 

 Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną,  

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 
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narzędzi i odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego 

powietrza (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w 

inny sposób) 

 przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót demontażowych i 

rozbiórkowych. 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

 prowadzić robót jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, 

 prowadzić robót na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 

m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

 prowadzić robót jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i 

stali, 
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 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 

wypadaniem gruzu. 

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki, 

 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych 

pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną, 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

 

5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach 

prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

 

5.1.4. Organizacja robót demontażowych i rozbiórkowych. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 

bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
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5.1.5. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

 Roboty powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić 

szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych 

a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez 

wyznaczone osoby, odpowiednie środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić 

instruktaż pracowników obejmujący imienny podział pracy , kolejność wykonywania 

zadań oraz wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań 

zapewniających podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w opracowanym przezeń planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się 

przepisy BHP , w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki 

informujące o zagrożeniu oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez 

osoby postronne. 
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5.1.6. Demontaż i rozbiórka urządzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, technologicznej można przystąpić dopiero 

po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci oraz, że dokonano 

odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się od demontażu oprawek, 

wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. 

Zaleca się aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy 

producentów. Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

na czas transportu i składowania do czasu ponownego zamontowania. 

 

5.2.6. Materiały z demontażu  

Miejsce złomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy złomu 

Wykonawca realizował będzie w imieniu Zamawiającego na podstawie upoważnienia. 

Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży złomu przelewane będą na konto podane 

przez Zamawiającego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel 

Zamawiającego. Opis faktury musi zawierać informację o nazwie 

obiektu/urządzenia/instalacji, która została zdemontowana i w efekcie złomowana. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Koszty utylizacji 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

5.2.7. Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, 

stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową 

pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone 

są w wymienne noże posiadające trzy krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można 

obrócić trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną efektywność urządzenia. 

Urządzenie to przystosowane jest do współpracy w wysięgnikami koparek. Standardowo 

nożyce dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być 

dostosowany do masy koparki. 
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5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót rozbiórkowych i 

demontażowych 

Całość robót wykonana będzie w sposób mechaniczny. Materiały z rozbiórki – gruz 

betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do złomowania.  

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą pod nadzorem osoby uprawnionej do 

wykonywania samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonującej prace 

tego typu. 

5.3.1. Opis obiektów likwidowanych 

5.3.1.1. Stacja trafo starsza STS (ob. 23), 

Stacja trafo w postaci typowego budynku stacji transformatorowej w technologii 

tradycyjnej o wymiarach w rzucie ok. 5,00x5,00m. stropodach płaski pokryty papą, okna 

wykonane z luksfer, drzwi do pomieszczenia stalowe. 

Zdjęcia obiektu poniżej: 

 

 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – etap II  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.03. Demontaże i rozbiórki        

 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., październik 2019 r. nr rej. 090/STWiOR/18                                                                 strona 11 

5.3.1.2. Plac magazynowy PM (ob. 30), 

Obiekt stanowi plac o nawierzchni asfaltobetonowej otoczonej z trzech stron ścianami 

betonowymi prefabrykowanymi w systemie UNIKLAR. Wymiar placu w rzucie wynosi ok. 

25.5x8.5m. Wysokość ścian wynosi ok. 0.9-1.1m. 

Zdjęcie obiektu poniżej:  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt.6.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych i demontażowych obiektów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 8. 

Cena wykonanej rozbiórki budowli technologicznych obejmuje: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki 

 odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i 

innych, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

 demontaż urządzeń i armatury, 

 demontaż przewodów instalacyjnych, 

 rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, stalowych,  

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 

obiektów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 koszty oczyszczania, składowania, deponowania  

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
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 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r.  poz. 93) 

 

 

 


